) ) o g 6. pld.
VALLALKOZASI SZERZODES

amely 1étrejott

. egyrészidl:  Gyér Megyei Jogti Varos Onkormanyzata
cime: 9021 Gybr, Varoshaz tér 1.
képviseli: Borkai Zsolt polgarmester
adoszam: 15735595-2-08
szamlaszam: 11737007-15466004-00000000
nunt megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendeld™),

¢ masrészrél:  "MOZAIK-CLASSIC" Epit§ és Kereskedelmi Kft.,
cime: 9200 Mosonmagyardvdr, Szent Istvan kiraly at 72.
képviseli: Kupd Aniko ligyvezetd
adoszam: 11403366-2-08
szamlaszam: 10300002-10473573-45020012
mint vallalkozo (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6™),

(a tovébbiakban egyiitt: ,,Szerz6dé Felek™) kozoétt az alulirott napon és helyen az aldbbi
feltételekkel:

Elézmény:

Gyér Megyei Jogli Varos Onkorméanyzatinak megbizasabdl 2010. évben a VIADUKT Kft.
10-22-1 munkaszamon elkészitette Gydr-Kisbacsa varosrész Boglarka, Szabadsag, Csemete,
Kuitirhaz u. csapadékviz elvezetés és ttépités engedélyezési tervdokumentaciojat.

A tervdokumenticiora az Eszak-Dunantili Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyeldség 1398-2/2012. szamon vizjogi 1étesitési engedélyt, mig a Gydr-Moson-Sopron
Megyet Kormanyhivatal Kozlekedést FeltigyelOség Utiigyi Osztaly
ND/KA/NS/A/359/18/2011. szdmon Otépitési engedélyt adott. Jelen szerzddés a fenti
tervdokumentacié alapjan a VIADUKT Kft, altal 10-22-2 munkaszdmon elkészitett
Boglarka, Szabadsag, Csemete, Kultirhdz u. utépitési 1. {item munkdinak elvégzésére keriil
megkdtésre,

A Szerz6do Felek megallapitjak, hogy Megrendeld a fenti palyazathoz k6t6éd6en a Kbt. 122.8
(7) bekezdés a) pontja alapjan 2013. &prilis 11. napjén kézbeszerzési eljarast inditott a ,,Gydr
— Kisbdcsa csapadckviz elvezetés kiépités 1. ltemhez kapesolodd atépités kivitelezési
munkai” targyd épitési beruhdzas kivitelezésére. Az eljaras nyertese a Vallalkoz6, mint
ajanlattevd lett.

A Szerz6dd Felek a jelen vallalkozasi szerz6dést a kbzbeszerzési eljarasban a Megrendeld,
mint ajanlatkérd ajanlattételi felhivasa és dokumentécidja, az eljdrasban nydjtott kiegészitd
tdjékoztatas valamint a Vallalkozd, mint nyertes ajanlattevd ajanlata szerint kotik meg. Ezen
alapdokumentumok a véllalkozasi szerz6dés szerves részét képezik,



1.1,

1.2.

1.3.

2.1.

A szerzbdés targya:
»Gyor — Kisbdcsa csapadékviz elvezetés kiépités I litemlier kapcsolodo iitépites
kivitelezési munkai’ elvégzése vallalkozasi szerzddés keretében.

A teljesités helye:

Kiils0-Bacsai 0t — Boglarka utca — Sovény utca — Szabadsdg utca meghatarozott
szakaszai, helyrajzi szam: 12305, 12679, 12639, 12699, 12715, 12785

A Viilalkozd kiteles a szerzédés értelmében a Megrendeld Aaltal rendelkezésre
bocsatott kiviteli tervdokumentdcié alapjdn a kivitelezést szerzOdésszerfien, teljes
kérlien, miiszakilag €és mindségileg kifogéstalan kivitelben, a vonatkozd magyar
eloirasoknak, jogszabalyoknak, miszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai
allasanak megfeleléen [. osztalyd mindségben, hatariddben elkésziteni, és valamennyi
egy¢h szerzddéses kotelezettsépét szerzddésszerlien teljesiteni. A Vallalkozo6 az elébbi,
a kivitelezés  szerzddésszerl megvaldsitdsira vallalt  kotelezetisége mellett
kotelezettséget  vallal  arra, hogy  jotallasi/szavatossdgi  kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

A Vallalkozé  kijelenti, hogy a szerzédés elvalaszthatatlan részét képezd
dokumentumokat sajat feleldsségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket,
eléirasokat ismeri. A Vallalkozd a 2.1, pontban megadott vallalkozasi dijat a helyszin
ismeretében ¢és annak tudatdban alakitotta ki, hogy a rendelkezésre bocsatott
tervdokumentacidban szerepeltetett mennyiségi adatok a kivitelezés soran tapasztaltak
szerint valtozhatnak.

A Vallalkozo a feladat ellitdsa soran koteles a Megrendeldvel egyiittmiksdni, a
Megrendeldvel folyamatosan egyezietni, €s a vonatkozd jogszabdlyi rendeltkezéseket
maradéktalanul betartani.

A vallalkozasi dii:

A viallalkoz6i dij megéllapitasara a kiviteli tervdokumentacié részét képezb és a
targyaldson véglegesitett drazatlan koéltségvetési kifrdsok alapjan kertilt sor.

Az 1. pontban foglalt feladat szerzddésszer(t teljesitése esetén a vallalkozasi dij a
kovetkezdk szerint alakul:

2.1.1.  Netté: 101.747.501,- Ft
2.1.2.  27% AFA: 27.471.825,- Ft
2.1.3.  Brutté: 129.219.326,- Ft
2.1.4.  Netto tartalékkeret: 3.052.425,- Ft
2.1.5. Tartalékkeret AFA: 824.155,- Ft
2.1.6. __ Brutté 3.876.580,- Ft

2.1.7. (2.13.42.1.6.)

Mindosszesen:

133.095.906.- Ft
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A 2.1, pontban meghatarozott véllalkozasi dij iix atalanydron keriilt megéllapitdsra. A
vallalkozo6i dijnak magaban kell foglainia a kézvetlen koltséget, ennek keretében az
anyagkoltséget és a kdzvetlen gépkdliséget a fuvarozasi és rakodasi koltséggel egyiitt,
az épitbipari rezsioradij alapjan szdmitott munkadijat, fedezetet, ennek kertében a
kozvetlen koltségek kozidtt nem szerepld dltaldnos koltségeket, a tervezett nyereséget
is.

Amennyiben a kivitelezés soran — akér hatosdgi dontés értelmében, akar muszaki
sziikségszerliségbdl — valamely, a tervdokumentacioban szerepld munka elvégzése nem
szitkségszerlt, és ezzel a Megrendeld is egyetért, tovabba frasban rendelkezik a munka
el nem végzésérdl, ugy ezen munka ellenértékével a fix atalanyar 6sszege csdkkentésre
kertil.

Megrendeld az 4ltalanos forgalmi adérél szolo 2007. évi CXXVIL tdrvény (AFA tv.)
142. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint eziton nyilatkozik, hogy a Megrendeld
altal megrendelt szolgdltatas épitési hatdségi engedélykoteles, ezért a szolgaliatas
forditott ad6zés alé esik. Felek rogzitik tovabba, hogy az AFA tv. 142. § (3) bekezdés
a) és b) pontjdban foglalt mindkét feltétel megvaldsul. A munka ellenértékérdl sz61o
szamlékat Megrendeld részére AFA nélkiil kell kiallftani.

A 2.1.7. pont szerinti vallalkozasi dij tartalmazza a tartalékkeret (2.1.4.) netté dsszegét,
amely a netto vallalkozasi dij (2.1.1.) 3 %-a.

A tartalékkeret kizardlag a jelen szerzOdés targyat képezd épitési beruhdzas
teljesitéséhez, a rendeitetésszerti és biztonsagos hasznalathoz szikséges munkék
ellenértékének elszamoldsira hasznalhaté fel, azon munka esetében, amely az ajaniati
tervdokumentacidban, ill. a kozmil-lizemelteték  altal  tett  észrevételekben
(engedélyezések) nem szerepel, tovabbé a tervekben és a koltségvetésben nem szerepl
munkarész. Elszamoldsa az ajanlatban 1évé hasonld vagy megegyezd munkéra
vonatkoz6 egységar alapjan, tételes elszamolassal torténik, a tartalékkeret terhére és
annak mértékéig szerzbdésmodositas nélkill. Elszémoldsa az 6.4.2. pont szerinii
végszamldval egylitt, az eredményes miszaki atadas utan lehetséges

Amennyiben a kivitelezés soran olyan tételek megval6sitasnak szitkségessége meriil
fel, amely munkak esetében a 2.6 pont szerinti modon az elszamolds nem lehetséges,
ugy a Vallalkozo koteles tételenként egységarelemzést késziteni, amelyet a jelen
szerzO6désben megnevezett épitési miszaki ellendr hagy jova elGzetesen és az
elszamolds alapjat csak a Megrendel$ jovahagyasat kovetden képezheti. Az egységarak
képzésénél és az ezek alapjan kialakuld végsé ajanlatnal figyelemmel kell lenni a Kbt.
125.8 (9) bekezdésére, amely alapjan a végsd ajanlat Osszege nem haladhatja meg a
jelen szerzodés 2.1.4 pontjaban megjeldlt dsszeget.

A jelen szerzdés 2.6. és 2.7. pontja szerint a tartalékkeret erejéig felmeriild és az
eredeti koltségvetésben nem szerepléd munkak miiszaki szlikségességét a Vallatkozd a
Megrendelbvel illetve az altala jelen szerz6désben megbizott miiszaki ellendrrel az
¢épitési naploban és epyben faxon is kételes haladéktalanul kozblni. A Megrendel6 a
fenti munkalatok elvégzésének igényét a Vallalkozdval az épitési napléban ugyancsak
koteles haladéktalanul kozolni. A Vallalkozé csak a Megrendeld elbzetes irdsbeli
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megrendelése alapjdn végezheti el a munkat, illetve koteles elvégezni egyeztetett
hataridére.

Amennyiben a 2.1.4. pont szerinti tartalékkeret teljes 8sszege felhaszndlsra kertil, ugy
azt kdvetben a potmunkak megrendelése csak a Kbt. szerzddés modositasra, valamint
kiegészits épitési beruhazasra vonatkoz6 rendelkezéseire figyelemmel torténhet.

A hataridok:

A _munkateriilet dtaddsdnak hatdrideje: jelen szerzddés aldirdsdnak napja, amely
hatéridére a Megrendel az épitésre alkalmas munkateriiletet atadja a Villalkozo
részére. A munkateriilet ataddsardl a Szerz6d6 Felek jegyzdkonyvet vesznek fel és azt
az épftési naploéban rogzitik.

A kivitelezés befeiezési hatdrideie: 2013, szeptember 30., amely id6pontig a
szerzddésben foglalt vallalkozdi kotelezettségek maradéktalan teljesitésével a mlszaki
dtadds-atvételi eljdrds sikeresen lezdrul, és ennck jegyzOkonyvi dokumentéldsa
megtdrténik.

A Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo a 3.2. pontban foglalt
hataridéd elbtt is jogosult teljesiteni. Ebben az esetben a Megrendelé szerzGdésszerii
teljesités esetén koteles a munkat atvenni, és a Vallalkozonak a korabbi teljesitésének
megfelelden kibocsétott szamlajat kifizetni.

A miiszaki feltételek:

A Vallalkozo a kivitelezés megkezdésekor Epitési naplot nyit, amelyben a hatélyos
jogszabalyok szerinti tartalom kertil régzitésre.

Az Epitési napléba bejegyzésre jogosult személyek:

4.2.1. aMegrendeld részérol:

név: Flike Péter foosztalyvezets, Telepiilésfejlesztési Foosztaly
cim: 9021 Gy6r, Véaroshdz tér 1.
tel.: 96/500-217

név: Szabé Gabor, Telepiilésfejlesziési Foosztaly Varosépitési Osztaly
cim: 9021 Gy6r, Varoshaz tér 1.
tel.: 96/500-161

4.2.2. Kézrem(ksdd miiszaki ellendr:

név: Podraczky Laszlo
cim: 9155 Lébény, Iskola koz 20.
tel.: +36 30/647 33 55
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4.23. aVallalkozo részerdl:

név: Kopesa Péter
cim: 9200 Mosonmagyardvar, Szent Istvan kirdly u. 72.
tel.: 30/9463-541

A Villalkozd munkdja sordn az épitdiparl kivitelezésrol szolo 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint koteles eljarni. A Vallalkozo felel a kivitelezés
idészaka alatt a munkavédelmi, koérnyezetvédelmi ¢és &rzésvédelmi szabélyok
betartasaért, gondoskodik tovabba a munkahely elkeritésérél és figyelmeztetd jelzések
elhelyezésérdl. Koteles a hatalyos munkavédelmi és kdrnyezetvédelmi (egyéb,
specidlis) szabalyokat betartani. A Villalkozo6 koteles tovabbd a forgalomkorlatozasrél
a lakossagot tijékoztatni, tovabbd Vallalkozd kiemelt feladata a kivitelezés sordn a
kozlekedés, illetve az ingatlanok megkdzelithetdségének biztositasa.

Ha kozteritlet igénybevételére, forgalomterelésre van szitkség, az ehhez szikséges
engedélyt a Villalkozé kiteles beszerezni.

A  munkateriiletek elkeritésérdl, lezdrdsardl, az eléirt figyelmeztetd jelzések
elhelyezésérdl a Vallalkozo koteles gondoskodni. A Vallalkozd az 4ltala leszallitott
anyagok lerakédséardl, biztonsigos tarolasardl és érzésérdl, a teljes karveszély viselése
mellett maga kételes gondoskodni.

A Megrendel$ vagy megbizottja a munka végzését barmikor megtekintheti, legalabb
azonban 8 naponként koteles ellenérizni, hogy a kivitelezés a terveknek és a
jovahagyott koltségvetésnek megfelelden toriénik-e.

A Megrendeld vagy megbizottja észrevételeit jogosult az Epitési napldba bejegyezni. A
Vallalkozo kiteles a Megrendeld iil. megbizottja szamara az ellendrzést lehetévé tenni,
és az ahhoz szitkséges adatokat, valamint felvilégositdsokat megadni, tovabbi az
Epitési naplét és 1 példany tervdokumenticiét az épités helyszinén mindenkor
hozzaférhetd médon biztositani.

Az eltakardsra kerilé munkarészeket a Vallalkozd koteles a Megrendeldnek vagy
megbizottjanak bemutatni, és 6t az eltakarasrol azt megeldzéen napldbejegyzés Otjan (8
nappal korabban) vagy irasban (3 nappal kordbban) értesiteni. A kdzmilivek kiépitését
kovetden a Vallalkozo kételes az izemképesség vizsgalatahoz eléirt nyomasprobakat
stb. elézetes értesités mellett végrehajtani, és a digitalizdlt geodéziai bemérések
megtorténtét - a kdzmiarkok visszatakardsat megel6zden - bizonylatolni. Az utépités
befejezését kvetden a Vallalkozd feladata a foldhivatali munkarész elkészitése.

A Vallalkozd koteles a kivitelezést akadalyozd tényez6rdl a Megrendeldt vagy
megbizottjat 24 6ran beliil {rasban, az épitési naploba torténé beiegyzéssel értesiteni.
Ha a Villalkoz6 az elére meghatarozott iddbeni fitemezéstol jelentds mértékben, il
tobb izben elmarad, és mar eldre lathatd, hogy a teljesitési hatéridét nem tudja tartani,
tovabba a Megrendeld vagy megbizottja mindségi és mennyiségi hidnyokra vonatkozd
kifogdsait nem teljesiti, akkor a Megrendeld jogosult a szerzddésidl eldlini és a
beruhdzasbol hatralévd munkait a Vallalkozo terhére més kivitelezbvel elvégeztetni, A
Vallalkoz6 kételes megtériteni a Megrendeld ezen sszeget meghaladd karét.
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5.1.1

A munkateriilet dtaddsakor nem jelzett kdzmiivek megrongédlodasaért a Vallalkozot
terheli a feleltsség, és a karesetek megelézése érdekében - szikkség szerint - koteles
egyiittmiikédni a kozmivek pontos helyének meghatdrozasdban. A Vallalkozd a
munkaterlilet atadasatél kezdve teljes felel0sséget vallal meglévé kozmivekben
okozott karokért, azok megrongalodasaért. A Véllalkozé vallalja, hogy mindent
megtesz annak érdekében (igy killondsen kutatéd feltdrast végez a munkdk megkezdése
elott, betartja a kdzmliiszolgaltatok eloirdsait, egylittmiikddik a kdzmivek pontos
helyének meghatarozasaban, stb.), hogy a karesetet, a kdzmiivek megrongalodasat
megeldzze.

A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok engedéllyel rendelkezé kezelbhéz 16r1énd
elszallitasarol/elszallittatasarsl Vallalkozo sajat koltségén koteles gondoskodni.

Vallalkozo feladatai kozé tartozik a téli idGszak beéallta eldtt az Ut ideiglenes murvas
helyreallitasa, illetve az egész munkateriilet téh folyamatos fenntartasa.

A szerzidést biztositd mellékkétclezettségek:
A kotbér:

A Viéllalkozo kotbérfelelosséggel tartozik, ha késedelmesen teliesit, vagy nem
szerzOdésszerlien teljesit. A kotbérfizetési kotelezetiség a Megrendel6 altal 3.2 pontban
eloirt teljesitési hataridd elmulasztasatol kezdédik.

Késedelmi kotbér: Késedelmes teljesités esetén a kitbér méricke naptari naponként a
2.1.1. pont szerinti nettd vallalkozasi dij 1 %/nap. A Vallalkozé mindaddig kételes
fenti késedelmi kotbér megfizetésére, ameddig késedelme fennall.

5.1.2 Meghitsulasi k6tbér megfizetésére abban az esetben koteles a Vallalkozd, ha a

szerzdés teljesitése olyan okbdl valt lehetetlenné, melyért a Vallalkozd tehetd
felelossé, A meghitsulasi kitbér mértéke a 2.1.1. pont szerinti nettd véllalkozasi dij 20
%-a. Meghitsulasnak a 15 naptéri napon tili késedelem tekintheté. A meghinisulasi
katbér alkalmazasa kizarja a késedelmi kotbér alkalmazasat.

5.1.3 A kotbérek megfizetése nem érinti a Megrendeld azon jogat, hogy a szerz6désszegéssel

okozoit és a kitbér Osszegével nem fedezett kardnak megtéritését kovetelie a
Villalkozétol.

5.2 A i6tallas, joleljesitési biztositék

5.2.1

A kivitelezési munkak 3.2. pont szerinti sikeres teljesitését kdvetd 1 éves garancialis
feliillvizsgalatig Vallalkozd jotallasi kotelezettségének biztositasdra joleljesitési
biztositékot (a tovabbiakban: biztositék) koteles nydjtani, amelynek kedvezményezettje
a Megrendeld, mértéke a 2.1.1. pont szerinti vallalkozasi dij nettd értékének 5%-a. A
biztositék a Vallalkozd valasztiasa szerinti formaban teljesithetd: vagy a Megrendeld



bankszamldjara torténé befizetéssel, vagy feltétel nélkili és visszavonhatatlan
bankgarancia biztositasaval, vagy a bizlositasi szerzédeés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvéallalast tartalmazd — kételezvénnyel, a végszamla benyGjtdsdval egyidejiileg.
Amennyiben a jétallds bankszédmidra t6rténd befizetéssel torténik, vigy a szémldhoz a
befizetésrol sz010 banki igazolast is csatolni kell.

522 A Kbt. 126.§ (7) bekezdése alapjan Vallatkozd az 5.2.1 pont szerinti biztositékot a

523

Megrendeld bankszamlajara torténd befizetés helyett oly modon is teljesitheti, hogy a
biztositek teljes Osszege vagy annak egy része a Vallalkozd végszamldiabdl keriil
levondsra.

A biztositéx a jotaliasi iddszakban esclicgesen felmierlild, a jotdiiasi kotelezeitség
karébe tartoxzd hibdk kijavitasénak fedezeie. A jétallds iddtartama alatt a Vallalkozd a
Megrendeld altal jelzett hibas munkarészek kijavitdsdt - amennyiben az 1ddjérds a
javitast Ichetdveé teszi - 15 napon belill kételes megkezdeni, €3 a miszakilag indokolt
idétartamon belil befejezni, Ellenkezd csctben a Megrendeld jogosult - a Vallalkozo
értesitése melleli - a biztositék terhére a munkat massal elvégeztetini.

5.2.4 Amennyiben a bizios{ték nyGjtasira feltétel nélkiili és visszavonhatatian bankgarancia

formajaban kerill sor, gy a Megrendeldt kedvezményezettként megjolsls bankgarancia
alapjén a bank koteles a fentickben meghatirozott dsszeget feliéiel néikil kifizetnl a
MegrendelGnek, annak elsd felszolitasdra, tekintet nélkil a Vallalkozd vagy a bant
barmely ellenvéleményére, ha a Megrendel6 kijelenti feihivasaban, hogy a Viéllatkozo
mutasztdst kdvetelt el a szerzddés értelimében, a jotdllds kovébe tariozd koteiczetiségdt
nein teljesitette és a Megrendeld a 36tallds korchbe tartozo igényet érvényesiteni kivanja.

5.2.5 A biziositek Osszoge részletekben is igénybe vehetd.

5.2.6 A Megrendeld bankszamldjara teljesilett biztositék felhaszndlasra nem keriilt Osszegét

6.

6.1

6.2

Megrendold az 5.2.1 pontban meghatarozott iddtartarn Iejartat kdveiden 15 napon beliil
Vallalkozo jelen szerzédésben megjeldlt pénzforgalmi szdmidjéra visszautalja.

Pénzlizyi feltdiololn

6.1.1 A Véllalkozo a Kbl 131, § (1) bekezdése alapjén maximum a 2.1.1 pont szerinti
vallalkozdsi dij 5 %-dnak mapfeleld Ssszegl eldleget igényethet.

Eldlep igénylése esetén a 306/2011. (XI1.23.) Korm. Rendelet 12. § (1) bekezdése
alapjan Megrendeld az eldleget av épitési munkaterilet dtadasat kovetd 15 napon beliil
kifizeti.

Amennyiben a 6.1.1 pont szerinti elbleg igénylése torténik, akkor a 6.3.2. szerinti
végszdmla nettd Osszege az eldleg Osszegével csdkkeniésre keriil,

Vallalkozd a szerzOdés 2.1.1. pontjdban meghatarozott nettd vallalkozasi dijrdl a
Megrendeld altal alairt teljesitésigazolds alapjan 1 db részszamlat és 1 db végszamlat



nytjthat be a szerz6dés 6.3 pontja szerint. A szakmai teljesités igazoldsira jogosult
személyek a Megrendeld 1észécdl: Szabd Gdbor csoportvezetd és Fike Péter
foosztalyverctt (Teleptilésfejlesztési Féosztaly).

6.2.1. A részszémla benydjtasahoz sziitksépes teljesitésigazolds Megrendeld részérdl torténd
kiadasénak feltétele az 0tépitési munkak 50%-os késziiltségl fokanak igazolésa,

6.2.2. A végszamla benyijtisdhoz szitkséges teljesitésigazolds Megrendeld részérd! torténd
kiadésénak feltéicle a szerzidés szerinli munka teljes korlt befejezése és a miiszaki
atadas-atvétell eljaras sikeres lezarasa. A végszamla belogadasanak feltétele az
uicpitési munkak teljes kor befejerdse és az 5.2, pont szeriati biztositck nyjtaséarol
s7016 igazolasnak a Megrendel$ részére torténd atadasa.

6.3  Vallalkozé a 6.2 pont szerinti szamlait a Megreadeld részére az aldbbi madon
nytithatja be, fipyelemmel a szerzbdés 2.5 pontjdban foglaltakra is:

6.3.1. Részszamla az tépitési munkdk 50%-os késziiltségi fokdnak Mocrendeld altali
teljesitésigazolasit kdveten a 2.1.1. pont szerinti valialkoxzdst dij 50%-8r6l, nclid
50.873.751 - Ft bssvegrol.

6.3.2. Véoszamla a miiszaki tartalom toljes k6rll megvalositasat ¢s a miiszaki dtadéas-atvételi
cliarés sikeres lezardsat kdvetden a Megrendeld altali teljesiidsigazolas alapidn a 2.1.1.
pont szerinti vallalkoxasi dij 50%-ardl, nettd 58.873.750,- ¥t 6sszeprdl, eldleg
igényliése cselén esdlkentve a 6.1.1. pont szerint igényelt eldleg Gsszegével, €3 az
5.2.2. pont fenndlldsa esetén cstkkentve az 5.2.1 pont szerinti biztositék teljes
Osszegével vagy annak egy részével.

6.4 Az ellenszolgaltatés teljesitése az &pitési beruhézasok részlctes szabalyairsl sz616
306/2011.§ (X11.23.) Korm. Rendelet 14.§ (1) (2) bekeuzdése, és a Kbt. 130. § (1)-(2)
¢és (6) bekezdése alapjdn 16riénik az alabbiak szerint:

o
I
-

a) Vallalkozd leghésobb a teljesités edsmerésének idépontidig koteles nyilatkozatot tenni az
ajanlatkérdnek, hogy mekkora dsszegre iogosult az ellenszolgaltetdsbol;

b) Véllalkozd tozkésdbb a teliesités elismerésének idépontjdig kiteles nyilatkozatot tznni, hogy az &liala
a teljesfiésbe bevont alvallatkozélk egyenként mekkora dsszegre jo_eosullak az ellensrolgaltatashol,
egyidejlileg tothivia az alvdllalkorolat, hogy allitsak ki ezen szémlaikat;

¢) Vallalkozd a teljesités elismerését kovetGon allitia ki szamlijat, a szdmléban részleteszve az
alvallalkozoi teljesitds, valamint az ajaniattevdi tefjesités mértékdt;

d) a ¢) pont szerint a szamlaban feltiintotett alvallalkozoi teljesiids ellendriékét a Megrendeld tizendt
napon belid atutalja az ajénlatiovéknek;

e} a Vallalkozo haladéktalanut kiegyenliti az alvalialkoz{ & szdmbilt vagy az addzds rendidrdl szolo 2003,
visszatartja, illetve az alvallalkozdval kistitt szerzddésben foglattak szerint az alvatialkozoi dij egy részét
visszatarija;
J1 a Vallalkozo dfadja az e pont szerint dfutaldsok igazolasainak masolatait, vagy az alvallalkozé
koztatozast mutatd egylttes addigazoidsinak mdsclatdt az ajanlmkérdként szerzGdé félnck (annak
érdekében, hogy az ajanlatkérOként szerz6dd fél mogallapithassa, hogy a Vallalkozé jogszeriien nem
fizette ki a teljos Dsszeget az alvallalkozdnalk);
g} a Villalkozéd altai benyijiott szamldban megelslt, févallalliozdi teljesités ellenériékét az
apanlatkéroként szerzOdd fél tizendt napon belil 4dtutalia a Valialkozénak, ha Vatlalkozé az
abvailalkozokkal szembeni fizetési kilelezettségdt az Ari. 36/A. §-dra is telintette] teljesitede;

#) ha a Vallalkozd az e) vagy az f) pont szerinti kotelezetiségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatas
fennmaradé részét az ajdnlatkérd Grzi &s axz akkor illeti meg az ajanlattevdt, ha igazolja, hogy az e) vagy
az f) pont szerinti kitelezettségée teljesitotte, vagy hitelt érdemld iratial igazolja, hogy az alvdllalkozo




6.8

6.9

6.10

vagy szakember nem jogosult a Villalkozo dltal a b) pont szerint bejelenielt dssvegre vagy annak egy
részere;

i) részben vagy egdszben eurdpai unids tdmogatisbdl megvalositott kozbeszersds esetén a ) pont
szerinti hatéridd harmine nap.

. A 6.4.1 pontban foglaltakra tokintettel:

- a 6.3.1 pont szerinti részszémlanak a 6.4.1 d) pontja szerinii részét Megrendelé 15
napon belii] utalja at a Vallalkozonak,

- a 6.3.1 pont szerinti szémlanak a 6.4.1 g) pontja szerinti részét Meorendeld 6.4.1 )
pont szerintl igazoldsok Megrendeld részére torténd atadasét kdvetd 15 napon beiiil
utalja at a Valtalkozdénak,

- & 6.3.2 pont szerintt végszamlanak a 6.4.1 d) pontia szerinti részét Megrendels 15
napon belill utalja at a Véallalkozénak,

- a 6.3.2 pont szerinti végsrémldnek a 6.4.1 g) pontia szerinti rész¢t Megrendetd 6.4.1
{y poni szerinti igavoldisok Megprendeld részére torténd dfadasat kovetd 15 napon beliil
utalja 4t a Villalkozonak.

Megrendeld a kifizetésndl az addzés rendjérdl szélo 2003, évi XCIL tdrvény (Art)
36/A. §-8ban foglaltak szerint jar cl.

A Véllalkozd a teljesitésigarolas kiallitasinak napjt kdvetden haladéitalamul kiteles a
szamlt kidilitani és Megrendeldnek dtadut.

A 031, €5 6.3.2, poniok szerint rész-, illetve véguzdmla Megrendeld alial teljesitendd
Osszege késedelmes pduzligyl teljesitése esetén a Megrendelé a Ptk 301/A §-ban
meghatarozoti késedelmi kamatot fizeti a Véllalkozd részdre.

Vallalkozo nem fizethet, illetve szamoihat el a szerzidés {eljesitdsdvel Ssszefiiggéshen
olyan kdliséoeket, melvek a Kbt 56, § (1) bekezdds k) poutia szerintt felidteleknek
nem megleleld tarsasag tekintetdben merilnek fel, és melyck a Villalkozo adokoteles
jovedelmének cstkkentésére alkalmasak. Vailalkozo a szerzddds toljesitésének teljcs
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld sedmira macgismerhetévé teszi és
a 6.11. pont szerinti Gigyletekrd! a Megrendelt haledéktalanul Ertesiti.

Megrendeld jogosult €s egyben kételes a szerzdést felmondani - ha szitkséges olyan
hataridovel, amely lchelévé teszi, hogy a sverzddiasel érintett feladnta ellitdsard]
gondoskodni tudjon - ha

a) a Villatkozdban kdzveiciten vagy kozvetleniil 25%-of meghaladd tulajdoni
részeseddst szercz valamely olyan jogl svemély vagy jogi személyisépeel nem
rendelkezd gazdasigi tdrsasdg, amely nem felel meg a Kbt 56, § (1) bekezdés k)
pontjdban meghaiarozott felidiclckuek.

b} a Vailalkozo kizvetetten vagy kozvetlendil 25%-ot mephaladd tuiajdoni részesedést
szerez. valamely olyan jogi szemdily vagy jogi szemdlyiséogel nem rendelkezb
gazdasagl tArsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdds k) pentjaban
meghatdrozott feltételeknck.

A szerz6dés 6.9 pontia szerinti felmondasa esetén a Vallelkozd a  szerzédds
megszinése elétt mér teljesitett szolgdltalds szevsdddsszerl pénvbeli ellenéridkére
jogosult.




7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Alvillalkozé igénybevétele:

A szerzOdés targyat képezd munka elvégzéséhez a Megrendeldvel tortént elbzetes
egyeztetés alapjdn a Vallalkoz6 egyéb kdzremikddot (alvallalkozdt) is igénybe vehet.
Az igénybe vett kozremiikdddért a Vallalkozo ugy felel, mintha a kdzrem(ikodé altal
ellatott feladatokat maga végezte volna el.

Amennyiben a Vallalkozd jelen szerztdés teljesitése sordn kdzremiikdddt vesz
igénybe, a Vallalkozd az dltala igénybe vett kdzremkodd szamara feltétleniil
szitkséges adatokat és informacidkat csak abban az esetben adhatja 4t, ha a
Vallalkozdval koétott megallapoddsaban a kozrem(ksdé kotelezettséget vallal arra,
hogy a Megrendel6td] kapott irasbeli kifejezett beleegyezd nyilatkozat birtokéban, a
Megrendel6td!l vagy a Vallalkozotol szerzett adatokat és informacidkat a Vallalkozoval
azonos feltételek szerint kezeli. Jelen kotelezettség a szerz6dés idobeli hatalya alatt,
valamint a szerz8dés barmely okbol t6rténé megsziinését kdveten is fennmarad.

A jelen szerz6dés Vallalkozd altali teljesitésében - a 7.4. pont szerinti kivétellel -
kételes kozremiikodni az olyan alvallalkozé és szakember, amely a koézbeszerzési
eljarasban részt vett az Vallalkozo alkalmassaginak igazolasaban. A Vallalkozd kiteles
a Megrendelének a teljesités sordn minden olyan - akdr a kordbban megjeldlt
alvéllalkoz6 belyett igénybe venni kivant - alvallalkoz6 bevonasat bejelenteni, amelvet
az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egylitt nyilatkoznia kell arrdl is,
hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem &ll a Kbt. 56. § - valamint, ha a
megel6zd kozbeszerzési eljarasban azt Megrendeld elbirta, az 57. § - szerinti kizaro
okok hatalya alatt.

Az olyan alvallalkozd vagy szakember (a tovabbiakban: alvallalkozd) helyett, aki vagy
amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozd alkalmassaganak
igazolasaban, csak a Megrendeld hozzajarulasival é€s abban az esetben vehet részt a
teljesitésben més alvallaikozd, ha a szerzédéskotést kdvetden - a szerzddéskotéskor
eldre nem lathatéd ok kovetkeztében - bedllott Iényeges koriilmény, vagy az alvallalkoz6
bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerz0dés vagy annak egy része nem lenne
teljesithetd a megjeldit alvallalkozdval, €s ha a Véllalkozd az §j alvallalkozéval egyiitt
is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek az Vallalkozé a
kézbeszerzési eljardsban az adott alvallalkozdval egyiitt felelt meg.

Az alvallalkozd személye nem médosithatd olyan esetben, amennyiben egy
meghatarozott alvallalkozd igénybevétele az érintett szolgéaltatds sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor [Kbt. 63. § (4)
bekezdése] meghatarozo korilménynek mindsiilt.

A Kbt 128. § (1)-(2) bekezdések szerinti teljesitési kotelezettséget teljesitheti a
Vallalkozé vagy a nem természetes személy alvallalkozd jogutodja, ha ezek
valamelyike, mint gazdasagi tdrsasdg 4talakul vagy a szervezel jogutddlassal
megsziinik.
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7.7

8.1.

8.2.

&.3.

8.4.

8.5.

9.1.

A Villalkozd koteles valamennyi, a helyszinen munkét végz6 atvallalkozdjat irdsban
bejelenteni a Megrendeltének és az épitési napld részét képezd alvallalkozdi
nyilvantartdsban rogziteni az alkalmazott alvallalkozdkat

Az &tadébs-atviétel;

A Viallalkozd a tervezett atadas-atvétel idSpontjat megeldézé 15 nappal koteles a
Megrendel$ és megbizottja felé a munkat készre jelenteni. A Vallalkozd az atadas-
atvétel megkezdésekor a szerzOdésszerit teljesités elbirdldsdhoz  szikséges
dokumentumokat (megvalosuldsi tervdokumentieid 3 pld-ban, épitési napld és annak
mellekletei, ellenérzé mérések és egyéb mindségi vizsgalatok eredménye, beépitett
anyagok mindségi bizonylata, stb.) kételes a Megrendeld rendelkezésére bocsatani.

A Megrendeld vagy megbizottja az épitési munkak befejezését kdvetden a Vallalkozé
clozetes készre jelentése esetén a Villalkozd altal megjeldlt hatarnapra az dtadds-
atvételi eljarast kittzi és lefolytatja. A miiszaki atadds-atvétel feltétele az épitési
munkak elsé osztalyn, maradéktalan teljesitése és annak a feltélelnek valé megfelelés,
hogy az a rendeltetésszeril hasznalatra alkalmas allapot. A sikeres (a hibajegyzék
szerinti hianyossdgok maradéktalan kijavitasat kovetben) miiszaki atadas-atvételrdl
felvett jegyzOkonyvek, felmérési napld és a mindsitési dokumentacit elkésziiliének
idopontjaban veszi & a Megrendeld mennyiségileg és mindségileg a munkdkat a
Vatlalkoz6tol. A miiszaki atadds-atvételi eljaras hataridejére a Kbt. 130.§ (2) bekezdése
is irdnyado.

A Megrendeld csak a vonatkozd jogszabalyoknak megfelelden I. o, mindségben
elkésziilt munkakat tartozik atvenni.

A Vallalkozo kotelezettsége az eljardsokra az alvallalkozok meghivasa és jelenlétitked!
vald gondoskodas.

Vallalkozé a forgalomba helyezési eljarashoz szikséges és altala biztosftandd
dokumentumokat a Megrendelé rendelkezésére koteles bocsatani a sikeres milszaki
atadas-atvételi eljards 1ddpontjaig és a forgalomba helyezési eljdrds soran a
Megrendelével egytttmiikdni.

A sikeres miiszaki atadas — dtvétel napjatdl a forgalomba helyezésig a vallalkoz6 teljes
kortl felelbsséget vallal az altala kivitelezett utépités vonatkozasaban.

Mindség, szavatossag:

A Viallalkoz6 a vonatkozd magyar épitési szabvanyoknak, a magyar jogszabalyoknak
és a vonatkozd Utligyi Miszaki Eldéirasoknak megfeleld, legmagasabb mindségi
szinthez tartozé teljesitést vallal. A Vallalkozd csak olyan anyagokat épithet be és
hasznilhat fel, amelyek ecurdpai ésfvagy nemzeti szabvanyokban, miiszaki
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9.2.

9.4.

9.5.

9.6.

10,

10.1.

10.2.

10.3.

eléirdasokban, miszaki irdnyelvekben szerepelnek vagy rendelkeznek alkalmazési
engedéllyel.

Minden anyapnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkénak;
amelyet a Vallalkozonak kell beszereznie vagy elkészitenie: a.) igazoltan a
szabvanyban eléirt minbségiinek kell lennie, tovabbd b.) a minésitéshez szikséges
mindségi tanisitvanyokat bizonylatolnia kell. Véllalkozénak Mintavételi és Mindsitési
tervet kell készitenie, melyet a Miszaki Ellendrrel j6va kell hagyatnia.

A Vallalkozd a 9.2. pont szerinti teljesitéséhez mindség tantisitdsi joggal rendelkezd
laboratériumot vesz igénybe sajat koltségén.

A Villalkoz6  szavatossdgi kotelezettségére az egyes nyomvonal jellegi
épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérdl sz6016 12/1988. (XI1.27.) EVM-
IPM-KM-MEM-KVM sz. egylittes rendelet rendelkezései irdnyadoak.

A Szerz6dé Felek megegyeznek, hogy a létesitmény sikeres miszaki &tadas-
atvételének napjatdl szamitott 1 (egy) év leteltekor utd-feliilvizsgalati eljarast tartanak,
amelynek szervezése a Megrendeld vagy megbizottja feladata, és amelyen a Vallatkozd
koteles aktivan részt venni.

A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzddéshez a beruhdzas egészére
kiterjedé teljes kor(t feleldsségbiztositasra vonatkozd kotvényét csatolja, amelynek
megléte a munkateriilet atadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele.

Egyéb feltételek:

A Szerz6dé Felek a Véllalkozasi szerz6désben foglaltakon tal az alabbi felsorolt
mellékletekben rogzitett feltételekben allapodnak meg. A meliékletek a szerzddés
szerves részét képezik, azzal egylitt kezelenddk:

e Ajanlati felhivas és dokumentacid (valamint Ajanlatkéré altal nyQjtott kiegészitd
tajékoztatas (adott esetben)),

e Villalkozoi ajanlat

s FelelGsségbiztositasi ktvény mésolat

A szerz6dés modositasa csak irashban, mindkét fél kozis megegyezésével torténhet a
Kbt. 132. §-ban foglaltaknak megfelelen

Ha a jelen szerzOdés egyes kikdtései érvénytelenek, vagy érvénytelennek
mindsiilnének, ezen érvénytelenség nem érintt a szerzddés egészét. A szerzbdés
érvénytelenséggel nem  érintett  rendelkezései  érvényben  maradnak  és
kikényszeritheték, az érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez legkézelebb
allé hatalyos, a Felek kozotti jogviszonyra vonatkozo szabélyt kell alkalmazni, kivéve
ha az érvénytelen vagy annak mindsitett rendelkezések nélkill a szerzdést a Felek
egyaltalan nem kototték volna meg.
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11.  Jogvitik eldéntése:

Ezen szerzddésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Ptk. szabalyai az
irdnyaddk. A Szerz0d6 Felek jogvita esetén aldvetik magukat a gyOri székhely( birdsag
illeté¢kességének.

Jelen szerz6dés a kzbeszerzésekrdl szo16 2011, évi CVHL t6rvény hatalya alé tartozik.

A Szerz6d06 Felek jelen szerzddést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezit jovahagydlag aldirtak,

Gyo6r, 2013, julius 5.

OZAIK-CLASSIC KI™
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Megrendeld részérdl Vallalkozd részérol
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A szerzddési kapja.

1. sz, példany: Szigndlt példdany (Irattdr)

2-3. sz. példany: Gydr Megyei Jogit Varos Polgdrmesteri Hivatala, Telepiilésfejl. Féoszidly
Vdrosépitési Osztaly

4. sz. példdny: Mozaik-Classic Kfi., mint Villalkozo

5. sz. példany: Gydr Megyei Jogit Viros Polgarmesteri Hivatal, Gazd Féosztdly Pénziigyi
Osztaly

6. sz. példany: Kozbeszerzési Csoport
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