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KIVITELEZESI SZERZODES

amely [étrejott

° egyrészrdl:  Gyb6r Megyei Jogi Varos Onkorményzata
cime: 9021 Gyobr, Véroshaz tér 1.
képviseli: Borkai Zsolt polgarmester
képvisel6 cime: 9021 Gydr, Véaroshaz tér 1.
elérhetdsége: +36 96 500 100
adOszam: 15735595-2-08
szamiaszdm: 11737007-15466004-00000000
mint megrendel$ (a tovabbiakban: ,,Megrendel$™),

*  masrészrol: KULTURMERNOK Epitéipari és Kereskedelmi
Korlatolt Felelosségii Tarsasag
cime: 9024 Gydr, Kozép u.14.
képviseli: Neumann Zoltan tigyvezetd
képviseld cime: 9024 Gybr, Kbzép u.14.
elérhetbsége: +36 96 335 161
adoszam: 11129091-2-08
szamlaszam: 10300002-33252357-00003285
épitbipari kivitelezdi nyilvantartasi szdm: 34-A-00200
mint véllalkoz¢ (a tovabbiakban: ,,Villalkozd™),

(a tovdbbiakban egytitt: ,,Szerz8d$ Felek™) kézott az alulirott napon és helyen az alabbi
feltételekkel:

Eldzmény

Megrendeld megbizdsabdl HIDRO-PLAN Kft. HP 46-12 munkaszamon elkészitette a Gyér,
varosi fedett uszodahoz tartozod teriiletek kozmitellatdsa megnevezésii tervdokumentaciot,
melynek részét képezi a Bercsényi liget E-i oldal és a Pinnyédi atkoté at altal érintett teriiletek
kozmiellatisnak  megvaldsitisa. A tervdokumenticidra az  Eszak-dunantali
Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Felligyel8ség 1536-19/2013. szémon
vizjogi létesitési engedélyt adott.

A Szerzodd Felek megallapitjak, hogy Megrendeld a kézbeszerzésekrol széld 2011, évi
CVIIL térvény (tovabbiakban: Kbt} 122/A. § alapian 2014. majus 10. napjén kdzbeszerzési
eljarast inditott a ,Bercsényi liget északi oldal — Pinnyédi dtkotd it vizikozmii épités”
targyban.

Az eljards nyertese a Vallalkozd, mint ajanlattev lett.



A Szerz6dé Felek a jelen vallalkozasi szerzédést a kézbeszerzési eljarasban a Megrendels,
mint ajénlatkéré ajanlattételi felhivasa és dokumentdcidja, valamint a Vallalkozd, mint
nyertes ajanlattevd ajanlata szerint kétik meg.

Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés a Felek kozotti megallapodds valamennyi feltételét

tartalmazza, az el6z6 bekezdés szerinti dokumentumok jelen szerz6dés értelmezésénél
iranyadoak.

1. A szerzdédés targya

Megrendelé megrendeli, Vallalkozé elvallalja a ,Bercsényi liget északi oldal — Pinnyédi
dtkétd ar vigikozmid épités” kivitelezési munkait jelen vallalkozasi szerzédés keretében a
Megrendeld 4ltal a kozbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsatott, a Hidro-Plan Gyériterv
Mélyépités Tervezd Kft. (9024 Gyor, Baross G. u. 61.-63.), mint Tervezd altal készitett
»QGybr, Fedett uszoda valamint EYOF projekthez kapcsolodé kozteritlet fejlesztések
kézmiellatasa™ targyt kiviteli tervdokumenticié és az elézményben hivatkozott vizjogi
létesitési engedély alapjan.

A teljesités helye:
Gy0r, Beresényi liget — Pinnyédi 4tkoté Gt, hrsz 8006; 8132; 8713/1; 8712/3.

I.1. A Vallalkozd koteles a szerzédés értelmében a Megrendeld altal rendelkezésre
bocsatott kiviteli tervdokumentacié és 1536-19/2013. sz. vizjogi létesitési engedély
alapjan a kivitelezést szerzOdésszeriien, teljes kortien, miiszakilag és mindségileg
kifogéstalan kivitelben, a vonatkozd magyar elbirasoknak, jogszabélyoknak, miiszaki
szabvanyoknak megfeleléen, hatdridSben elkésziteni, és valamennyi egyéb
szerzGdéses kotelezettségét szerz8désszerien teljestteni. A Vallalkozd az elébbi, a
kivitelezés  szerzOdésszerli megvalositdsara  vallalt  kotelezettsége  mellett
kitelezettséget  vallal arra, hogy jotdllasi/szavatossdgi  kételezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

1.2, A Villalkozd kijelenti, hogy a szerzbdés elvalaszthatatlan részét képezé
dokumentumokat sajat felel6sségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket,
eldirdsokat ismeri. A Vallalkoz6 a 2.1. pontban megadott vallalkozéi dijat a helyszin
ismeretében és annak tudatdban alakitotta ki, hogy a rendelkezésre bocsatott
tervdokumentacioban szerepeltetett mennyiségi adatok a kivitelezés sordn tapasztaltak
szerint valtozhatnak.

1.3. A Vallalkozé a feladat ellatdsa soran koteles a Megrendeltvel egytittmiikodni, a
Megrendel6vel folyamatosan egyeztetni, €s a vonatkozé jogszabalyi rendelkezéseket
maradéktalanul betartani.
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2.1

2.2,

{ ..... szdmu példany

Szerzdd6 Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen szerzédés miiszaki tartalmat
meghatdrozé dokumentumok, vagy a szerz6dés barmely miiszaki vonatkozast
rendelkezése kozott ellentmondds mutatkozna, akkor a Megrendeld nyilatkozata az
irdnyado6, hogy mely verzi6 tartalma alapjan kell elvégezni a teljesitést és az eltérés
jelzésére a Vallalkozo irasban koteles felhivni a Megrendeld figyelmét a Miiszaki
ellendrnek kaldott értesitéssel.

Ezen kotelezettség elmulasztasébol eredd hibés teljesités vagy kér bekdvetkezése
miatti felel6sség a Vallalkozdt terheli.

A vallalkozoi dij

A vallalkozéi dij megéllapitdsara a kiviteli tervdokumentacioé részét képezé drazatlan
koltségvetési kifrasok alapjan keriilt sor.

Az 1. pontban foglalt feladat szerzédésszerii teljesitése esetén a vallalkozéi dij a
kovetkezOk szerint alakul:

2.1.1. Netté: 129.226.722.- Ft
2.1.2. 27% AFA. 34.891.215,- Ft
2.1.3. Brutto: 164.117.937.- F¢
2.1.4. Nett6 tartalékkeret: 6.461.336,- Ft
2.1.5. Tartalékkeret AFA: 1.744.561,- Ft
2.1.6. Brutté: 8.205.897.-Ft
2.1.7.(2.1.3.+2.1.6.) Minddsszesen: 172.323.834,- Ft

Jelen brutté Gsszeg a szerz6dés alairésanak idépontjaban érvényes AFA-val szamolt
bruttd Gsszeg. Amennyiben a szerz6dés teljesitésének idétartama alatt az AFA -
térvényben valtozds kovetkezik be, a szamlazds a mindenkori érvényes AFA-val
tirténik, a nettd ar valtozatlanul hagyasa mellett.

A 2.1. pontban meghatirozott vallalkozéi dij fix Ataldnydron Keriilt
megallapitisra. A vallalkoz6i dij a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5)
bekezdése szerinti valamennyi koltséget tartalmazza. Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen
szerzOdésben meghatérozott vallalkozoi dij alapjaul szolgdld, a tételes koltségvetés
szerinti egységarak képzését és ajanlataban val szerepeltetését megelézden, minden az
adott tételhez tartozé munkafolyamatot, anyagkoltséget figyelembe vett, mely az
ajanlati Dokumentdcié részét képezd és az ajanlattevbknek  kiadott miiszaki
Dokumentéciéban taldlhaté minden feladatra vonatkozik, tovabba figyelembe vett
minden valds €s lehetséges koriiményt, amely a munkavégzés soran felmeriilhet,
illetleg t6bbletkoltséget eredményezhet, kiillonésen az eltakart szerkezetek, kozmiivek
¢s anyagok lehetséges allapotét €s az esetlegesen elékeriild veszélyes hulladékokat és
anyagokat, €s a jelen szerzédést mindenre kiterjedé alapos megfontolds utan kototte
meg.



2.3.

2.4.

2.5.

..... /g .... Szamu példany

Amennyiben a kivitelezés sordn — akér hatdsdgi dontés értelmében, akar miiszaki
sziikségszerliségbdl — valamely, a tervdokumentdcidban szereplé munka elvégzése
nem szlikségszertl, és ezzel a Megrendeld is egyetért, tovabba irasban rendelkezik a
munka el nem végzésér6l, igy ezen munka ellenértékével a fix atalanyar osszege
cstkkentésre kertil.

Megrendelé eziton nyilatkozik — az altaldnos forgalmi adérél szols 2007, éwvi
CXXVIL torvény 142. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint, tekintettel a 142. § (3)
bekezdésére — hogy, a Megrendels altal megrendelt szolgaltatds épitési hatdsigi
engedélykoteles, ezért forditott adozds ald esik. A munka ellenértékérdl széld
szamlékat Megrendel$ részére AFA nélkil kell kiallitani. Megrendeld és Vallalkozo
nyilatkoznak tovabba, hogy az édltaldnos forgalmi addrdl széld 2007. évi CXXVIL
torvény 142. § (3) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatarozott feltételeknek
megfelelnek,

A 2.1 pont szerinti vallalkoz6i dfj tartalmazza a netto tartalékkeret (2.1.4.) 6sszegét,
amely a nettd vallalkozoi dij (2.1.1.) 5%-a.

2.6. Vallalkozo koteles elvégezni a jelen szerz6dés tartalmat képezd, de a véllalkozéi dij

2.7

2.8,

meghatarozasandl figyelembe nem vett munkat ¢és az olyan munkat is, amely nélkiil az
¢pitési beruhdzas rendeltetésszeri hasznélatra alkalmas megval6sitdsa nem torténhet
meg (t6bbletmunka).

Véllalkozo  koteles  elvégezni az  utdlag  megrendelt, (azaz a  kiviteli
tervdokumentacioban, illetve a kozmii-iizemeltetdk/szolgaltatdk, Hatosagok és
Szakhatosdgok, Hirkozlési szolgaltatok altal tett észrevételekben, engedélyekben,
kbzmiiszolgaltatéi nyilatkozatokban, kéltségvetésben nem szereplt munkarész, )
kiléndsen tervmodositds miatt szitkségessé valé munkat is, ha annak elvégzése nem
teszi feladatat aranytalanul terhesebbé. (pétmunka)

Villalkozo a 2.1.1 pontban meghatarozott 4taldnydijon feliil az elvégzett pdtmunka
ellenértekeét igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult,
kivéve a tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan koltséget, amely a szerz6dés
megkotésének idépontjaban nem volt elére 1athato.

A tartalékkeret kizardlag a jelen szerzédés targyat képezd épitési beruhdzds
teljesitéséhez, a rendeltetésszeri és biztonsagos hasznalathoz sziikséges munkdk
ellenértékének elszamoldsara hasznalhaté fel, azaz fedezete a 2.6. pontban foglaltakra
figyelemmel a 2.6. pontban meghatarozott poétmunka korébe esd munka
ellenertékének, tovabbd a 2.7. pontban meghatérozott, olyan tsbbletmunkéval
felmertilt koltségének, amely a szerz8déskotés iddpontjaban nem volt elére lathaté.
Elszdmolasa az ajanlatban 1év6 hasonlé vagy megegyez6 munkéra vonatkozo egységér
alapjan, tételes elszamoldssal térténik, a tartalékkeret terhére és annak mértékeig
szerzodésmodositas nélkil. Elszdmoldsa a 6.2.2. pont szerinti végszamlaval egyiitt, az
eredményes miiszaki 4dtadés utdn lehetséges.



2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

3.1.

3.2

3.3.

4.1.

Amennyiben a kivitelezés soran olyan tételek megvaldsitasnak sziikségessége meriil
fel, amely munkak esetében a 2.8. pont szerinti médon az elszamolds nem lehetséges,
ugy a Vallalkozé koteles tételenként egységdrelemzést késziteni, amelyet a jelen
szerz6désben megnevezett épitési miszaki ellenér hagy jova elSzetesen és az
elszamolds alapjat csak a Megrendeld jovahagyasat kévetben képezheti. Az
egységarak képzésénél €s az ezek alapjan kialakuld végsd ajanlatnal figyelemmel kell
lenni a Kbt. 125.§ (9) bekezdésére, amely alapjan a végsé ajanlat dsszege nem
haladhatja meg a jelen szerzddés 2.1.4 pontjdban megjeloltt Ssszeget.

A jelen szerzédés 2.8. €s 2.9. pontja szerint a tartalékkeret erejéig felmeriils és az
eredeti koltségvetésben nem szerepl6é munkdk miiszaki sziikségességét a Vallalkozé a
Megrendelével illetve az altala jelen szerz6désben megbizott muszaki ellendrrel
irasban koteles haladéktalanul kézolni és csak a Megrendel eldzetes {rdsbeli
megrendelése alapjan végezheti el a munkat, illetve koteles elvégezni egyeztetett
hatariddre.

Amennyiben a 2.5 pont szerinti tartalékkeret teljes dsszege felhasznaldsra kertil, ugy
azt kovetben a pdtmunkak megrendelése és a 2.7. pont szerinti el6re nem lathaté
koliséggel jard tobbletmunka elvégzése csak a Kbt. szerzédés modositasra, valamint
kiegészitd €pitési beruhdzasra vonatkozd rendelkezéseire figyelemmel t6rténhet.

Megrendelé nyilatkozik, hogy a szerz6dés targyat Kképezd épitési munka
ellenértékének penziigyi fedezetével rendelkezik.

A hataridék

A_munkateriilet ataddsdnak tervezett hatarideje. jelen szerzdédés mindkét fél dltali
alairasat kisvetd 10 napon beliil, amely hataridére a Megrendel az épitésre alkalmas
munkateriiletet atadja a Vallalkozd részére. A munkateriilet dtadasaré! a Szerz6dd
Felek jegyzokonyvet vesznek fel és azt a 4.1 pont szerinti Epitési napléban rogzitik.

A kivitelezés befejezési hatarideje: 2014. jalius 30., amely idSpontig a szerz6désben
foglalt véallalkozdi kotelezettségek maradéktalan teljesitésével a miiszaki 4tadas-
atvételi eljards sikeresen lezarul, és ennek jegyz6konyvi dokumentalasa megtorténik.

A Szerz8dé Felek megallapodnak abban, hogy a Villalkozé a 3.2. pontban foglait
hataridd el6tt is jogosult teljesiteni. Ebben az esetben a Megrendeld kiteles a munkat
atvenni, €s a Vallalkozonak a kordbbi teljesitésének megfelelen kibocsétott szamlajat
kifizetni.

Miiszaki és eovéb feliéteiek

A Villalkozo a kivitelezés megkezdésekor a 191/2009. (IX. 15.) Korm.rendelet
szerinti Epitési naplot vezet —a 191/2009. (IX. 15.} Korm.rendelet figyelemmel a 42.§
(7) bekezdés b) pontjara - ¢s abban észrevételeit, megéllapitdsait rogziti.



4.2.

43.

4.4,

4.3,

4.6.
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Az Epitési naploba bejegyzésre és targyaldsra, dontésre jogosult személyek:
4.2.1. aMegrendeld részérdl:

név: Fitke Péter {Gosztalyvezett
cim: 9021 Gydr, Varoshdz tér 1.
tel.: +36 96/500-214

név: Szabd Gabor csoportvezetd
cim: 9021 Gybr, Varoshaz tér 1.
tel.: +36 96/500-161

4.2.2. Kozremiikodd miiszaki ellendr:
név: Biczd Laszlo (ME-VZ/1.-08-5843) TransEngin Kft.
cim: 9012 Gyér, Epres u. 4.
tel.: +36 20/471-2908

4.2.3. aVallalkozo részérdl:
név: Dudas Ferenc
cim: 9024 Gyér, Kozép u. 16.
tel.: +36 30/377-6069

A Vallalkozé munkdja sordn a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint
kiteles eljarni. A Vallalkozo felel a kivitelezés idoszaka alatt a munkavédelmi,
kérnyezetvédelmi és Orzésvédelmi szabdlyok betartdsdért, gondoskodik tovabba a
munkateriilet elkeritésérél és figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl. Koteles a hatalyos
munkavédelmi és kdérnyezetvédelmi (egyéb, specialis) szabdlyokat betartam, A
Vallalkozo koteles tovabba a forgalomkorlatozasrél a lakossagot tjekoztatni.

Ha kozterillet igénybevételére, forgalomterelésre, fakivagasra van sziikség, az ehhez
szitkséges engedélyt a Villalkozd kdteles beszerezni, €s koteles viselni a kozteriilet
hasznalatanak dijat és a kapcsolodoé koltségeket.

A munkateriiletek elkeritésérsl, lezardsarél, az eldirt figyelmeztetd jelzések
elhelyezésérdl a Vallalkozo kételes gondoskodni. A Vallalkozd az altala leszéllitott
anyagok lerakasarol, biztonsdgos tarolasdrol és orzésérél, a teljes karveszély viselése
mellett maga koteles gondoskodni.

A Megrendel$ vagy megbizottja a munka végzését barmikor megtekintheti, legaldbb
azonban 8 naponként koteles ellen6rizni, hogy a kivitelezés a terveknek és a
jovahagyott kdltségvetésnek megfelelden torténik-¢.



4.7.
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4.10.

4.11.
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A Megrendeld vagy megbizottja észrevételeit jogosult az Epitési naploba bejegyezni.
A Villalkozo koteles a Megrendel6, ill. megbizottja szdmara az ellenérzést lehetdve
tenni, ¢s az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvilagositasokat megadni, tovabbé az
Epitési naplét és 1 példany tervdokumentciét az épités helyszinén mindenkor
hozzatérhetd modon biztositani.

Az eltakardsra kerild munkarészeket a Vallalkozo koteles a Megrendelének vagy
megbizottjanak bemutatni, és 6t az eltakardsrd] azt megelézden naplobejegyzés Gtjan
(8 nappal kordbban) vagy irdsban (3 nappal koradbban) értesiteni. A kdzmtvek
kiépitését kovetden a Vallalkozd koteles az lizemképesség vizsgalatdhoz el6irt
nyomasprobakat stb. elézetes értesités mellett végrehajtani, és a digitalizait geodézial
bemérések megtorténtét - a kozmiarkok visszatakardsat megel6zben - bizonylatolni.
Az tépités befejezését kovetden a Vallalkozo feladata a foldhivatali munkarész
elkészitése,

A Viallalkozé koteles a kivitelezést akaddlyozd tényez6rél a Megrendeldt vagy
megbizottjat 24 6ran beliil irdsban, az épitési naploba torténd bejegyzéssel értesiteni.
Ha a Vallalkozo az elbre meghatérozott idGbeni {itemezéstdl jelentés mértékben,
illetve tobb izben elmarad, és mér el6re 1athatd, hogy a teljesitési hataridét nem tudja
tartani, tovabba a Megrendel$ vagy megbizottja minségi és mennyiségi hidnyokra
vonatkozé kifogdsait nem teljesiti, akkor a Megrendeld jogosult a szerzédéstdl elallni
és a beruhdzasbol hatralévé munkait a Vallalkozd terhére mas kivitelezével
elvégeztetni. A Villalkoz6 kiteles megtériteni a Megrendeld ezen dsszeget meghaladd
karat.

A munkateriilet 4tadasakor nem jelzett kdzmiivek megrongalodésaért a Vallatkozot
terheli a feleldsség, és a karesetek megel6zése érdekében - sziikség szerint - koteles
egyiittmilkédni a kdzmiivek pontos helyének meghatdrozasaban. A Vallalkozd a
munkateritlet atadasatél kezdve teljes feleldsséget vallal meglévd kozmitvekben
okozott kéarokért, azok megrongalodasaért. A Vallalkozo vallalja, hogy mindent
megtesz annak érdekében (igy killondsen kutatd feltdrdst végez a munkak megkezdése
elott, betartia a kozmiszolgaltatok elbirdsait, egytittmiikédik a kdzmivek pontos
helyének meghatarozasaban stb.), hogy a kéresetet, a kbzmiivek megrongalddasat
megeldzze.

Szerz6d6  Felek megallapodnak, hogy munkateriileten tarolt valamennyi gép,
berendezds, felszerelési targy, anyag vagyonvédelme tekintetében a felelOsség
Vallalkozo terheli, igy Vallalkozo koteles helytdllm az adott vagyontargy
tulajdonosdval szemben, amennyiben barmely vagyontargy megrongalodik, vagy
munkateriiletrél eltlinik.

4.12. Vallalkozd jogosult a jelen szerzédés teljesitéséhez szitkséges, a munkatertileten

talathatd  kézmiicsatlakozasokat (elektromos aram, viz) a jogszabalyoknak
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4.13.

megfelelfen és a kozmiiszolgaltatokkal elézetesen egyeztetett modon és mértékben
sajat koltségeén igénybe venni és a kozmicsatiakozdsok esetlegesen szilkséges
atalakitdsat elvégezni. A Megrendeld a kozmiicsatakozdsok szitkséges atalakitasqval
kapcsolatban egyiittm{ikddik a Vallalkozdval, kiallitia 1észére a kérelmezett
nyilatkozatokat.

A munkatertlet atadasakor Szerz8d6 Felek egyiitt ellendrzik és a munkateriilet 4tadés-
dtvétell eljardsanak JegyzOkdnyvében rigzitik az egyes méréorak allasat, fontosabb
adatait és ezt kovetben a kézmiivekkel kapesolatos fogyasztas kéltsége a munkateriilet
teljes elhagyasaig Vallalkozot terheli.

A kdzmiivekkel kapcsolatos fogyasztds dijait Vallalkozd kézvetlenil a
kézmiszolgaltaténak fizeti meg a kozmiszolgaltatotdl kapott szémla ellenében a
szamlan jelzett hatarid6n beliil. Amennyiben a Vallalkoz6 a szimlat nem fizeti ki, ugy
annak Osszege, valamint az esetleges jarulékok a vallalkoz6i dijbél kertilnek levonasra
¢s az ezzel kapcsolatban felmeriilé esetleges ledllds miatti késedelem Vallalkozdt
terheli.

4.14. Vallalkoz6 kotelezettségét képezi munkateriileten vagy a szomszédos ingatlanok

teriiletén eldkerlé €s a munkavégzést akadalyozé vagy veszélyeztetd egyéb
kozmiicsatlakozas szakszerli megsziintetése, vagy ideiglenes lezardsa is az illetékes
kézmiiszolgaltatok altal jovéhagyott modon, amely kdzmicsatlakozds barmely ok
miatt nem keriilt megsziintctésre, vagy kordbban nem volt ismert.

4.15. Vallalkozo koteles sajat koltségén a szomszédos kdzteriileteken, tutburkolatokban,

kézterleti miitargyakban keletkezett kdrokat a munkdk befejeztével kijavitani. A
kéztertileten kozvetlen baleseti veszélyt elidézé karokat (pl. goddr, kiallé hegyes
ac¢ltargyak) haladéktalanul meg kell sziintetni. Vallalkozé a megelézés elmaraddsabol
eredd karokért teljes kartéritési felelésséggel tartozik.

4.16. Villalkozo kételes a munkateriiletrdl a csatlakozé idegen tertiletekrél a tevékenységével,

4.17.

alvallalkozéi tevékenységével, vagy a Megrendelé altal killon szerzédés alapjan a
munkateriileten foglalkoztatott mas vallalkozok tevékenységével kapesolatban
keletkezett szennyezddést folyamatosan eltdvolitani, a munkatertiletet és a kapcsol6dod
kozteriiletek allapotat a vonatkozé jogszabalyoknak megfeleld, munkavégzésre és
hasznélatra alkalmas allapotban tartani.

Amennyiben a Vallalkozé a fenti rendelkezés szerinti kotelezettségét felszélitas
ellenére sem teljesiti, a tisztitdst a Megrendelé a Vallalkozo koltségére jogosult
elvégeztetni.

A kivitelezés sordn keletkez6 hulladékok engedéllyel rendelkezé kezelShoz torténd
elszallitasarol/elszallittatasardl Vallalkozo koteles gondoskodni.
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4.18. Villalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével Gsszefiiggésben

4.19.

5.1

5.1.2,

olyan koltségeket, melyek a Kbt 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfleleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a Véllalkoz6 addkiteles
iovedelmének cstkkentésére alkalmasak. Vallalkozé a szerzodés teljesitésének teljes
idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetévé teszi
és a2 4.19. pont szerinti tigyletekr6l a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

Megrendeld jogosult €s egyben koteles a szerzddést felmondani - ha szlikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzOdéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon - ha

a) a Vallalkozdban kozvetetten vagy kézvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amelynek tekintetében a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételek fennalinak.

b) a Vallalkozo6 kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amelynek tekintetében a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételek fennallnak.

A szerzidést biztositd mellékkotelezettségek

A kithér:

A Vallalkozé kitbérfeleldsséggel tartozik, ha késedelmesen teljesit, vagy nem teljesit,
A kotbérfizetési ktelezettség a Megrendeld altal 3.2, pontban eldirt teljesitési hataridéd
elmulasztasatol kezdddik.

. Késedelmi kotbér: Késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke naptari naponként a

2.1.1. pont szerinti nettd vallalkozéi dij 1%-a. A Vallalkozdé mindaddig kételes fenti
késedelmi k&tbér megfizetésére, ameddig késedelme fennall. A késedelem esetére
kikotsit kotbér megfizetése nem mentesit a teljesitési kotelezettség alol. A késedelmes
teljesités elfogadasatdl és a késedelmi kdtbér megfizetésétdl fiiggetlentl a Megrendeld
nem mond le az 6t erre az esetre megilletd jogok érvényesitésérl, igy killondsen a
Viallalkozd hibés teljesitésébdl eredd jogai érvényesitésérol sem.

Vallalkozd nem felel a késedelemért, amennyiben a szerz6désszegést ellendrzési korén
kiviil esd, a szerzddéskostés idpontjaban eldre nem lathaté koriilmény okozta és nem
volt elvarhatd, hogy a koriilményt elkertilje vagy a kart elharitsa.

Meghitisulasi kiotbér megfizetésére abban az esetben koteles a Vallalkozo, ha a
szerz6dés teljesitése olyan okbol valt lehetetlenné, melyért a Vallalkozd tehetd
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feleitssé. A meghitsulasi kotbér mértéke a 2.1.1. pont szerinti nettd vallalkozo6i dij
20%-a. Meghidsuldsnak a 15 naptari napon tuli késedelem tekinthetd.

Megrendelé a kdtbér mellett érvényesitheti a szerzOdésszegéssel okozott karat.

5.1.4. A Megrendeld a szerzddésszegéssel okozott kardnak megtéritesét akkor is kivetelheti,

5.2.

ha kotbérigényét nem érvényesitette.

A 6téallas, jolteljesitési biztositék:

52.1. A jotallas id6tartama 12 hénap. A szerzGdés teljesitését kdvetd 1 éves garancialis

feliilvizsgalatig Vallalkozé jotallasi kotelezettségének biztositasara jolteljesitési
biztositékot  (a  tovabbiakban:  biztositék) koteles  nytjtani, amelynek
kedvezményezettje a Megrendeld, mértéke a 2.1.1 pont szerinti nettd vallalkozdi di
5%-a. A biztosfték a Vallalkozd vélasztdsa szerinti forméban teljesithetd: vagy
dvadékként az elbirt pénzdsszegnek a Megrendeld fizetési szamldjara torténd
befizetéssel vagy bank vagy biztositd altal vallalt feltétel nélkiili és visszavonhatatian
garancia vagy banki készfizetd kezesség biztositisdval, vagy biztositasi szerzddés
alapjan kiallitott - készfizeté kezességvallalast tartalmazd - kotelezvénnyel, a szamla
benyjtasaval egyidejlileg. Amennyiben a jotallds bankszamlara 6rténé befizetéssel
torténik, gy a végszamlihoz a befizetésrol sz616 banki igazolast is csatolni kell.

52.2. A Kbt. 126. § (7) bekezdése alapjan Vallalkozd az 5.2.1. pont szerinti biztositékot a

5.2.3.

5.2.4.

Megrendel bankszamldjara torténd befizetés helyett oly mddon is teljesitheti, hogy a
biztositék teljes Osszege vagy annak egy része a Vallalkozo végszamléjabol keriil
levonasra, amelyre az dvadék szabélyait kell megfelelden alkalmazni.

A biztositék a jotallasi idoszakban esetlegesen felmeriild, a jotallasi kotelezettség
korébe tartozd hibak kijavitdsanak fedezete. A jétallas iddtartama alatt a Vallalkozoé a
Megrendel$ Aaltal jelzett hibds munkarészek kijavitdsit — amennyiben az idéjaras a
javitast lehet6vé teszi — a Megrendel$ irdsos bejelentésének kézhezvételét kovetd 3
munkanapon beliil koteles megkezdeni, és a miiszakilag indokolt id6tartamon beliil
befejezni. Ellenkez esetben a Megrendeld jogosult — a Vallalkozd értesitése mellett —
a biztositék terhére a munkat méssal elvégeztetni.

Amennyiben a biztositék ny{jtasara biztositd vagy bank &ltal vallalt feltétel nélkiili és
visszavonthatatlan  garancia forméajdban keriil sor, Ggy a Megrendelt
kedvezményezettként megjeldls, garancianyilatkozat alapjan a biztos{td vagy bank
kételes a fentiekben meghatdrozott Gsszeget feltétel nélkil kifizetni a Megrendelének,
annak elst felszolitdsdra, tekintet nélkiil a Vallalkozd vagy a bank barmely
ellenvéleményére, ha a Megrendeld kijelenti felhivasaban, hogy a Vallalkozé
mulasztdst kovetett el a szerz6dés értelmében, a jotallds korébe tartozd kotelezettséget
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nem teljesitette és a Megrendelé a jotdllas korébe tartozé igényét érvényesiteni
kivanja.

5.2.5 A biztositék dsszege részletekben is igénybe vehetd.

52.6 A Megrendeld fizetési szdmldjara teljesitett biztositék felhasznaldsra nem kertilt
dsszegét Megrendei6 az 5.2.1 pontban meghatarozott idétartam lejartat kévetden 15
napon belil Vallalkozé jelen szerz6désben megjeldlt pénzforgalmi szdmlajara

visszautalja,

6. Pénziigvi feltételek

6.1. Vallalkozé a szerzédés 2.1.1. pontjdban meghatarozott netté vallalkozdi dijrél a
Megrendeld 4ltal alairt teljesitésigazolds alapjan 1 db részszdmlat és 1 db végszamlat
nyljthat be a szerz0dés 6.3 pontja szerint.

6.1.1. A részszamla benyujtasahoz szikséges teljesitésigazolds Megrendeld részérSl torténd
kiaddsanak feltétele a kivitelezési munkék 60 %-os késziiltségi fokanak 1gazolasa.

6.1.2. A végszamla benytjtasahoz szitkséges teljesitésigazolds Megrendeld részér6l torténd
kiadasanak feltétele a szerzddés szerinti munka teljes koril befejezése és a miszaki
dtadas-atvételi eljards sikeres lezdrdsa. A végszamla befogadasanak feltétele a munkék
teljes koril befejezése és az 5.2. pont szerinti biztositék nytjtdsardl szold igazolasnak a
Megrendel6 részére térténd atadasa.

6.2. Valialkozd a 6.1 pont szerinti szdmlait a Megrendelé részére az alabbi mddon nytjthatja
be, figyelemmel a szerzddés 2.5. pontjdban foglaltakra is:

6.2.1.Részszamla a vizik6zml munkdk 60 %-os késziiltségi fokanak Megrendel6é altali
teljesitésigazolasat kovetben a 2.1.1. pont szerinti vallalkozoi dij 50 %-4rdl, nettd
64.613.361,- Ft 6sszegrdl nyujthato be.

6.2.2. Végszamla a milszaki tartalom teljes korli megvalésitdsat s a miszaki atadas-atvételi
eljaras sikeres lezardsat kovetden a Megrendeld altali teljesitésigazolas alapjan a 2.1.1.
pont szerinti véllalkozdi dij fennmaradé 50 %-ardl, nettd 64.613.361,- Ft &sszegrol
myujthaté be. Amennyiben Vallalkozd a biztositék 8sszegét az 5.2.2. pont szerint
teljesiti, a végszamla &sszegét csokkenti a biztositék dsszege.

6.3. Az ellenszolgaltatas teljesitése — alvéllalkozé igénybevételére tekintettel — az épitési
beruhéz4sok részletes szabalyairol szold 306/2011. (XIL. 23.) Korm. rendelet 14. § (1)-
(2) bekezdése, és a Kbt. 130. § (1)-(3), (5) és (6) bekezdése alapjan atutalassal t6rténik
Vallalkozo jelen Véllalkozdsi Szerz6désben megjeléit pénzforgalmi szamléjara az
alabbiak szerint:

11
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63.1 a) az ajdnlattevéként szerzdd felek legkésébb a teljesités elismerésének idGponijdig
kitelesek nyilatkozatot tenni az ajdnlatkérének, hogy koziiliik melyik mekkora ésszegre
Jogosult az ellenszolgdltatdsbol;

b) ar oOsszes ajanlattevéként szerzddd fél legkésébb a teljesités elismerésének
idépontidig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az dltala a teljesitésbe bevont alvallalkozdk
egyenként mekkora dsszegre jogosultak az ellenszolgdliatdsbdl, egyidejilleg felhivia az
alvallalkozdkat, hogy dllitsdk ki ezen szdmldikat,

¢) az ajdnlatteviként szerz6dd felek mindegyike a teljesiiés elismerésér kivetden dilitja
ki szamldjdt, a szdmldban részletezve az alvdllalkozoi teljesités, valamint az ajanlaitevoi
teljesités mértékét;

d) a ¢) pont szerint a szdmidban feltiintetett alvdllalkozdi teljesités ellenériékét az
ajdnlathéréként szerz6d6 fél — eurdpai unids tdmogatds esetén szallitdi kifizetés sordn a
kifizetésre koteles szervezet — tizendt napon beliil dtutalja az ajdnlattevéknek;

¢} az ajgnlatteviként szerz6dé fél haladéktalanul kiegyenliti az alvdllalkozdk szdmldit
vagy az adézds rendjérdl szolé 2003. évi XCII torvény (a tovdabbiakban: Art) 36/4. §
(3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részél visszatartja, illetve az alvdllalkozoval
kotott szerzédéshen foglaltak szerint az alvdllalkozoi dij egy részét visszatarija;

1) az ajanlattevéként szerzddé felek diadjdk az e) pont szerinti dtutaldsok igazoldsainak
masolatait, vagy az abvdllalkozd koztartozdst mutatd egyiittes addigazoldsdnak
mdsolatdt  az  ajdnlatkéréként  szerz8dS  félnek (annak  érdekében, hogy az
gjdnlatkérdként szerz6dd fél megdllapithassa, hogy az ajdnlattevlként szerzédd fel
jogszertien nem fizette ki a teljes ésszeget az alvdllalkozdnak);

g) az gjdnlattevBként szerz6dd felek dltal benyijtott szdmlaban megjelolt, fovallalkozéi
teljesités ellenériékét az ajdnlatkérdként szerz6dd fél — eurdpai unids tdmogatds esetén
szdllitéi kifizetés sordn a kifizetésre koteles szervezet — tizenot napon belil dtutalja az
ajanlattevéként szerz8d§  feleknek, ha 6k az alvdllalkozdkkal szembeni Sfizetési
kitelezettségitket az Art, 36/4. S-dra is tekintettel teljesitették,

h) ha az ajdanlaitevéként szerzédd felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgdltatds fenmmaradd részél az ajdnlatkérd
(vagy a kifizetésre koteles szervezet) Orzi és az akkor illeti meg az ajdniatievé, ha az
ajdnlatkérd részére igazolja, hogy az e} vagy az f} pont szerinti kitelezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvdllalkozé vagy szakember
nem jogosult az ajdnlattevé dltal a b) pont szerint bejelenteit dsszegre vagy annak egy
részére;

6.3.2

A 6.3.1 pontban foglaltakra tekintettel:

- a 6.2.1 pont szerinti részszémldnak a 6.3.1 d) pontja szerinti részét Megrendel6 a
részszamla kézhezvételét kovetd 15 napon beltl utalja 4t a Vallalkozonak,

-a6.2.1 pont szerinti részszamldnak a 6.3.1 g) pontja szerinti részét Megrendel6 6.3.1 1)
pont szerinti igazolasok Megrendeld részére torténd ataddsat kovetd 15 napon belil
utalja 4t a Véllalkozonak,

- a 6.2.2 pont szerinti végszdmlanak a 6.3.1 d) pontja szerinti részét Megrendeld a
végszamla kézhezvételét kisvetd 15 napon beiil utalja at a Viéilalkozénak,

-4 6.2.2 pont szerinti végszamldnak a 6.3.1 g) pontja szerinti részét Megrendeld 6.3.1 )
pont szerinti igazoldsok Megrendeld részére torténd atadasat kovetd 15 napon belil
utalja 4t a Vallalkozonak.
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A Viallalkozo a teljesitésigazolas kiallitdsanak napjat kévetden haladéktalanul koteles a
szamlakat kiallitani és Megrendeldnek atadni.

A szakmai teljesités igazoldséara jogosult személyek a Megrendeld részérél: Fiike Péter
foosztalyvezetd (Telepiilésfejlesztési Foosztaly) €s Szabé Gébor csoportvezetd
(Telepiilésfejlesztési Féosztily, Virosépitési Osztaly Uzemeltetési Csoport) valamint a
42,2 pontban nevesitett miiszaki ellenér.

Alvillalkozé igénybevétele

A szerzédés targyat képezé munka clvégzéséhez a Megrendeldvel tortént eldzetes
egyeztetés alapjan a Véllalkoz6 egyéb kozremiikoddt (alvallalkozdt) is igénybe vehet.
Az igénybe vett kdzrem(iksdéért a Vallalkozd agy felel, mintha a kézremitk6do altal
ellatott feladatokat maga végezte volna el.

Amennyiben a Villalkozé jelen szerzddés teljesitése sordn kozrem{ikdddt vesz
igénybe, a Vallalkoz6é az éltala igénybe vett kozremiikddé szamara feltétlentl
sziikséges adatokat és informdciokat csak abban az esetben adhatja 4t, ha a
Vallalkozdval kétott megallapodasdban a kozremkodd kotelezetiséget vallal arra,
hogy a Megrendel6tél kapott frasbeli kifejezett beleegyezd nyilatkozat birtokaban, a
Megrendelétél vagy a Vallalkozotdl szerzett adatokat és informacidkat a
Valalkozoval azonos feltételek szerint kezeli. Jelen kételezettség a szerz8dés id6beli
hatalya alatt, valamint a szerz6dés barmely okbdl térténé megsziinését kévetben is
fennmarad.

A jelen szerzddés Vallalkozé éltali teljesitésében — a 7.4. pont szerinti kivétellel —
koteles kézremilkodni az olyan alvéllalkozé és szakember, amely a kdzbeszerzési
eljarasban részt vett a Vallalkozo alkalmassdgénak igazolasaban. A Villalkozo koteles
a Megrendelének a teljesités soran minden olyan — akar a korabban megjeldlt
alvallalkozo helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé bevondsat bejelenteni,
amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egylitt nyilatkoznia kell
arrol is, hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem 4ll a Kbt. 56. § ~
valamint, ha a megel6z6 kizbeszerzési eljarasban azt Megrendeld eldirta, a Kbt. 57. §
- szerinti kizard okok hatalya alatt.

Az olyan alvallalkozé vagy szakember (a tovdbbiakban: alvallalkozo) helyett, aki vagy
amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Véllalkozd alkalmassaganak
igazolasaban, csak a Megrendelé hozzdjaruldsival és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mas alvallalkozd, ha a szerzddéskotést kovetden — a szerzGdéskotéskor
elére nem lathaté ok kovetkeztében — beallott lényeges korillmény, vagy az
alvallalkozé bizonyithatd hibas teljesitése miatt a szerzédés vagy annak egy része nem

13



7.5.

7.6.

7.7.

8.1

8.2

...... { .-.. 524mu példany

lenne teljesithetd a megjelslt alvallalkozoval, és ha a Vallalkoz az 4j alvallalkozoval
egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a
Vallalkozd a kiszbeszerzési eljarasban az adott alvéllalkozéval egylitt felelt meg.

Az alvallalkozd személye nem modosithatd olyan esetben, amennyiben egy
meghatarozott alvallalkozd igénybevétele az érintett szolgdltatds sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kizbeszerzési eljardsban az ajanlatok értékelésekor [Kbt. 63. § (4)
bekezdése] meghatarozo kérillménynek mindsiilt.

A Kbt. 128. § (1)-(2) bekezdések szerinti teljesitési kotelezettséget teljesitheti a
Vallalkozé vagy a nem természetes személy alvallalkozd jogutédja, ha ezek
valamelyike, mint jogi személy atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel egyesil, vagy
a r4 vonatkozd szabélyok szerint mas médon jogutédlassal megsziinik.

A Vallalkozo koteles valamennyi, a helyszinen munkét végzd alvéllalkozojat irasban

bejelenteni a Megrendeldnek és az épitési naplod részét képezd alvallalkozdi
nyilvantartasban rogziteni az alkalmazott alvallalkozokat

Az atadas-atvétel

A Vallalkozd a tervezett atadas-atvétel idbpontjat megeldzd 10 nappal kiteles a
Megrendelé és megbizottja felé a munkét készre jelenteni. A muszaki atadas-atvétel
el8készitése a Vallalkoz6 feladata.

Vallalkozd készre jelentése alapjan Megrendelé Muszaki ellendre a készre jelentés
kézhezvételétdl szamitott 10 napon belill kitiizi az atadés-atvételi bejdras iddpontjat. A
milszaki 4tadas atvételi eljarast a 191/2009. (IX. 15.) Korm.rendelet szerint kell
lefolytatni és dokumentélni.

A Megrendels altal megbizott Milszaki ellendr az Lpitési munkak befejezését
kivetben a Vallalkozo elézetes készre jelentése esetén a Vallalkozd altal megjeldit
hatdrnapra az atadas-atvételi eljarast kitiizi és lefolytatja a Kbt. 130. § (2)
bekezdésében foglaltakra is figyelemmel, 20 napon beliil. Ezen idStartam alatt a
Szerz6dd Felek az alabbiak szerint jarnak el a miiszaki 4tadds-dtvételi eljaras €s a
teljesitésigazolas kiallitasa érdekében.

a) A kitlizott hatarnapon a munkateriilet bejardsaval és a sztikséges hibajegyzék
felvételével a miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdddik. A hibajegyzék
felvételére a Megrendelének illetve képviseloiknek minddsszesen 8 nap all a
rendelkezésére.

b) A hibajegyzék elkésziiltét kdvetden a tételes jegyzek a Villalkozonak ataddsra
keriil, aki a hibak kijavitisat haladéktalanul megkezdi €s a rendelkezésére allo
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8.4.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2

12 nap alatt a hibakat kijavitja és azok elkésziiltét kovetden a Miszaki ellenort
értesiti.

¢) A hibajegyzék alapjan elvégzett javitdsokat a Megrendel keépvisel6i és a
Miiszaki ellendr attekinti és amennyiben a javitdsokat megfelelonek talalja az
elkésziilt épitési munkat atveszi €s a miiszaki atadas-atvétell eljarast lezarja,
majd a teljesités igazolast kiallitja a 191/2009. (IX. 15.) Korm.rendelet
szerint.

Amennyiben a 8.2. pontban rogzitett 20 nap alatt az atadas-atvételi eljaras nem zarul le
sikeresen, a Viallalkozd hibajavitasra vonatkozé kotelezettségének nem teljesitese vagy
késedelmes teljesitése miatt, Ugy a jelen szerz6dés 5.1.1. szerinti késedelmi
kithérfizetési kotelezettség beall, Megrendeld a milszaki 4atadas-atvételt nem
tagadhatja meg, amennyiben rendeltetésszerii hasznélatot nem akadalyozo hiba meriil
fel.

A miiszaki atadas-atvétel feltétele az épitési munkak elsé osztalyl, maradéktalan
tcljesitése és annak a feltételnek valé megfelelés, hogy az a rendeltetésszerd
hasznalatra alkalmas allapoti. A sikeres miiszaki 4atadas-dtvételrdl felvett
jegyzékonyvek, felmérési naplé és a minSsitési dokumentdcio elkésziiltének
idépontjaban veszi 4t a Megrendelé mennyiségileg és mindségileg a munkakat a
Vallalkozotdl.

A Viallalkozé kételezetisége az eljarasokra az alvéallalkozok meghivdsa és jelenlétitkrol
vald gondoskodas.

Vallalkozé a vizjogi iizemeltetési engedélyezési eljdrdshoz szilkséges és dltala
biztositandd dokumentumokat a Megrendelt rendelkezésére koteles bocsatani a
miszaki atadas-dtvételi eljards lezarasdnak idépontjaig €s az eljaras sordn a
Megrendeldvel egytittmitkddni.

Minoség, szavatossag

A Viallalkoz6 a vonatkozo magyar épitési szabvanyoknak, a magyar jogszabalyoknak
és a vonatkozé Utiigyl Miiszaki Eléirasoknak megfeleld, legmagasabb mindségi
szinthez tartozd teljesitést vallal. A Vallalkozé csak olyan anyagokat épithet be és
hasznalhat fel, amelyek eurépai és/vagy nemzeti szabvényokban, miiszaki
eléirasokban, miiszaki irdnyelvekben szerepelnek vagy rendelkeznek alkalmazasi
engedéllyel.

Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak,
amelyet a Vallalkozénak kell beszereznie vagy elkészitenie: a) igazoltan a
szabvanyban elbirt mindséglinek kell lennie, tovabba b) a mindsitéshez sziikséges
mindségi tantisitvanyokat bizonylatolnia kell.
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9.3.

94.

9.5.

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

..... g ..... 3z&dmu példany

.....

laboratériumot vesz igénybe sajat kiltségén.

A Vallalkozé szavatossagi Kotelezettségére az egyes nyomvonal jellegl
épitményszerkezetek kotelezé alkalmassgi idejérol szolo 12/1988. (XIL. 27.) EVM-
IPM-KM-MEM-KVM sz. egyiittes rendelet rendelkezései irdnyaddak.

A Szerz6dd Felek megegyeznek, hogy a Iétesitmény sikeres miiszaki atadas-
atvételének napjatdl szamitott 12. homapban utd-feliitvizsgalati eljardst tartanak,
amelynek szervezése a Megrendel§ vagy megbizottja feladata, és amelyen a
Vallalkoz6 kételes aktivan részt venni.

A Vallalkozd kitelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzédéshez a beruhdzas egészére
kiterjeds  (4ltaldnos)  feleldsségbiztositasi  kotvényét  csatolja  20.000.000
HUF/kdresemény és minimum 50.000.000 HUF/éves kartéritési limittel, amelynek
megléte a munkaterillet atadds-atvételi eljards megkezdésének feltétele. Jelen
szerz6dés hatalyba lépésének feltétele a kitvény csatoldsa. A biztositds érvényességi
idejét a szerz6dés teljes idGtartama alatt fenn kell tartani.

Egyéb feltételek

A Szerzéds Felek a Vallalkozési szerzddésben foglaltakon til az aldbbi felsorolt

mellékletekben rogzitett feltételekben allapodnak meg. A mellékletek a szerzédés

szerves részét képezik, azzal egyiitt kezelendOk:

a) Ajanlattételi dokumentacio (kiviteli tervdokumentacio)

b) Vallatkozdi ajaniat,

¢) Felelsségbiztositasi ktvény mésolat.

d) Kiegészitd tajékoztatds (amennyiben az eljarasban sor keriilt kiegészitd
tajékoztatas nydjtasra)

A szerzddés médositasa csak irasban, mindkét fél koz0s megegyezésével torténhet a
Kbt. 132. §-ban foglaltaknak megfeleléen

Jelen szerzédésben foglalt barmely jog késedelmes érvényesitése, illetve
érvényesitésének elmulasztasa nem jelenti a jogok érvényesitésérol vald lemondast,
illetve valamely jog részleges vagy kizdrélagos érvényesitése nem zarja ki a tobbi,
illetve a fennmaradé jog érvényesitését.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerzodés megkdtésére képviseldik megfeleld

felhatalmazassal rendelkeznek, tovabba részitkrél a jelen szerzddés alairdsa nem
eredményezi mas egyéb szerz8dés vagy jognyilatkozat megsértésct,

16



11.  Jogvitak elddntése

11.1. Ezen szerzddésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a 2013. évi V. torvény
(Ptk.) szabalyai az irdnyaddk. A Szerz$dé Felek jogvita esetén aldvetik magukat a
gyori székhelyli birosagok kizéarolagos illetékességének.

11.2. Jelen szerz6dés a kizbeszerzésekrdl sz61d 2011, évi CVIIL térvény hatalya ala
tartozik.

11.3. A Szerzodé Felek jelen szerzddést elolvasds és értelmezés utan, mint akaratukkal

mindenben megegyez6t jdvahagydlag alairtak. KULTURMERY OK Kfi,
5024 Gyér, Kbzép u, 14,
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