K/6 szémi példany

KIVITELEZESI SZERZODES

amely 1étrejétt

egyrészrGl:  Gyor Megyei Jogli Varos Onkormsanyzata
cime: 9021 Gyér, Viroshaz tér 1.
képviseli: Borkai Zsolt polgarmester
képviseld cime: 9021 Gyobr, Varoshaz tér 1.
elérhetdsége: +36 96 500 100
ad6szam: 15735595-2-08
szamlaszam: 11737007-15466004-12780008
napléiigyfél-jel (NUT):342752571
mint megrendel (a tovabbiakban: ,,Megrendel5™),

mésrészr6l:  TERAN Epitéipari Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft.
cime: 9024 Gyér, Szérliskert utca 19/a.
képviseli: Orosz Sandor lgyvezet
képviseld cime: 9024 Gyér, Szériiskert utca 19/a.
elérhetbsége: +36 20 947 5868
adoszam: 11129541-2-08
pénzforgalmi szamlaszdm: 10918001-00000043-24730005
kivitelezi nyilvantartasi szam: 34A00127
mint vallalkozo (a tovdbbiakban: ,,Vallalkoz6™),

(a tovabbiakban egyttt: ,,Szerz6d6 Felek™) kozott az alulirott napon és helyen az aldbbi
feltételekkel:

Elozmény:

Az INSZOL Zrt. megbizasa alapjdn a GMS Epitész Iroda Kft., mint tervezd 2010-ben
clkészitette a Gyor, Kossuth L. u. 13. Altalanos Iskola homlokzat-felujitdsa épitési
engedélyezési valamint kiviteli terveket. 410/2650/5/2010 munkaszdmon a Kulturalis
Orékségvédelmi Hivatal Nyugat-dunéntoli Iroda kiadta az épitési engedélyt, amely
2010. julius 7-én jogerdre emelkedett.

Az jogerds épitési engedély jogutodlasara vonatkozo6 kérelmet 2013. 04.03-4n nydjtotta
be Gy6r Megyei Jogii Véros Onkorményzata (tovébbiakban: Onkormanyzat). A
jogutodlassal kapesolatos tudomasulvételrél szo16 hatarozat ddtuma: 2013, aprilis 18.

A Gybr-Moson-Sopron Megyei Korményhivatal Gy6ri Jarasi Hivatala Jarasi Epitésiigyi
és Orokségvédelmi Hivatala az épiilet nyilaszaroinak cseréjére vonatkozoan Gy-
01D/EPH/1293-9/2013 sz. hatérozatdval orokségvédelmi hatOsagi engedélyt adott,
amely 2013. augusztus 7. napjéan emelkedett jogerére.

A tervek tovadbbi mddositasat kévetben a kibdvitett szigetelésre vonatkozoan a Jardsi
Epitésigyi és Orokségvédelmi Hivatal Gy-01D/EPH/735-4/2014 szAmt hatarozatival
orékségvédelmi hatésagi engedély adott, amely 2014, méjus 09-én jogerSre emelkedett,
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Megrendel6 a Nyugat-dundntili Operativ Program keretében »Megyei jogu vérosok
varosrehabilitaciés témaja projektjavaslatai” cimi palydzati konstrukciGra sikeres
palyézatot nyijtott be ,,Szocidlis varosrehabiliticié Gyér-Ujvdros teriiletén” cimmel,
az ¢ls6 bekezdésben korilirt kiviteli tervdokumenticié alapjan. A pélyazat
azonositoszama NYDOP-3.1.1/B-09-2f-2012-0001. Megrendeld és a Kozremiiksds
Szervezet (Nyugat-dundntili Regionalis Fejlesztési Ugynskség Kozhasznt Nonprofit
Kft.) kozott a Tamogatdsi Szerz6dés 2012.10,09-6n jott létre.

A Szerz6d6 Felek megéllapitjak, hogy Megrendeld a fenti palyazathoz kétddéen a Kbt
122. § (7) bekezdés a) pontja alapjan 2014. majus 10. napjan kdzbeszerzési eljardst
inditott ,,Gyér, Kossuth L. u. 13. mitemlék épiilet homlokzatfelijitasa (hrsz.: 7860)
kivitelezési munkai” targyG épitési beruhdzas kivitelezésére, Az eljards nyertese a
Vallalkozd, mint ajanlattevé lett.

A Szerz0d6 Felek a jelen véllalkozdsi szerzédést a kozbeszerzési cljardsban a
Megrendeld, mint ajanlatkér$ ajanlattételi felhivasa és dokumentécidja, valamint a
Vallalkozé, mint nyertes ajanlattev ajénlata szerint kétik meg.

Felek régzitik, hogy jelen szerz6dés a Felek kozotti megallapodas valamennyi feltételét
tartalmazza, az el6zé bekezdés szerinti dokumentumok jelen szerzédés értelmezésénél
irdnyaddk.

A szerzodés targya:

Megrendel6 megrendeli, Vallalkozé elvéllalja a ,,Szocidlis varosrehabiliticié Gyér-
Ujvaros teriiletén” cimfi, NYDOP-3.1.1/B-09-2£-2012-0001 azonositdszami projekt
keretein belil ,,Gy6r, Kossuth L. u. 13, méemlék épiilet homlokzat-felijitisa
(hrsz.: 7860)” kivitelezési munkéinak elvégzését vallalkozasi szerz6dés keretében a
Megrendeld 4ltal a kozbeszerzési eljards soran rendelkezésre bocsatott kiviteli
tervdokumentécié alapjan.

A teljesités helve:

9025 Gy6r, Kossuth L. u. 13., (hrsz.: 7860).

A Vallalkoz6 koteles a szerzddés értelmében a Megrendels altal rendelkezésre
bocsatott épitési engedély elSirfsai és a kiviteli tervdokumentacié alapjan a
kivitelezést szerzédésszerlien, teljes kortien, miiszakilag és minbségileg kifogastalan
kivitelben, a vonatkozé magyar el8irdsoknak, jogszabalyoknak, miiszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai 4lldsdnak megfeleléen 1. osztalyu
minéségben, hatdridében elkésziteni, és valamennyi egyéb szerzddéses kételezettségét
szerzOdésszerlien teljesfteni. Nem a fentieknek megfeleld teljesités esetén Megrendels
nem koteles az elvégzett munkat atvenni. A Vallalkozé az el6bbi, a kivitelezés
szerzbdésszerd megvalGsitasara vallalt kotelezettsége mellett kotelezettséget vallal
arra, hogy jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalamul eleget tesz,

A Viéllalkozo  kijelenti, hogy a szerzédés elvalaszthatatlan 1észét  képezd
dokumentumokat sajat felelésségére ellentrizte, az azokban foglalt tényeket,
eldirdsokat 1smeri. A Vallalkozé a 2.1. pontban megadott vallalkozéi dijat a helyszin
ismeretében és annak tudatdban alakitotta ki, hogy a rendelkezésre bocsitott
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tervdokumentacioban szerepeltetett mennyiségi adatok a kivitelezés soran tapasztaltak
szerint valtozhatnak.

A Vallalkozd a feladat ellatdsa soran koteles a Megrendeldvel egylttmiikddni, a
Megrendelével folyamatosan egyeztetni, és a vonatkozd jogszabalyi rendelkezéseket
maradéktalanul betartani.

Vallalkozé  kotelezettségét képezi  killondsen a  szerzddéses kotelezettségek
teljesitésével kapesolatos Gsszes, az ajanlata részeként benyujtott  miiszaki
Utemtervben meghatérozott ¢és vallaltak szerinti organizaciés feladat, jogszabalyi
feltételek megteremtése, az épitési engedélyben, szakhatésagi allasfoglalasokban,
kozmiinyilatkozatokban meghatirozott &s a kivitelezéshez kapcsolodé  Gsszes
sziikséges hatosigi és egyéb engedély megszerzése, az organizaci6 végrehajtasdhoz
sziikséges tervek elkészitése és engedélyeztetése, amennyiben a teljesitéshez
szilkséges. Az engedélyezési eljaras lebonyolitasa a Vallalkozd feladata, melyet sajat
kiliségeén koteles teljesiteni. A szitkséges gyartménytervek elkészitésének koltségel a
Vallalkozét terhelik.

Vallalkozd feladatat képezi az épitési teriilet kézvetlen kérnyezetében, a szomszédos
epliletek  sziikség szerinti védelme - pl. ideiglenes ducoldsa, megtimasztasa,
megerbsitése, véddtettk Iétesitése — amennyiben erre a szerz6dés teljesitése érdekében
szilkség lenne. Ezen kotelezettség elmulasztasabol eredé hibas teljesités vagy kar
bekovetkezése miatti feleldsség a Vallalkozot terheli.,

1.6. Szerz8d6 Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen szerz6dés miiszaki tartalmat

2.1.

meghatdrozé dokumentumok, vagy a szerzédés barmely miiszaki vonatkozasi
rendelkezése kozott ellentmondis mutatkozna, akkor a Megrendels nyilatkozata az
irdnyado, hogy mely verzi6 tartalma alapjan kell elvégezni a teljesitést és az eltérés
Jelzésére a Vallalkozé irdsban kételes felhivni a Megrendeld figyelmét a Miiszaki

ellendrnek kiildstt értesitéssel.
Ezen kételezettség elmulasztasabdl eredd hibds teljesités vagy kar bekovetkezése

miatti felelésség a Véllalkozot terheli.
A villalkozéi dij:

A véllalkozéi dij megéllapitdsara a kiviteli tervdokumentacié részét képezé arazatlan
koltségvetési kiirds alapjan keriilt sor.

Az 1. pontban foglalt feladat szerzédésszerii teljesitése esetén a vallalkozasi dij a
kovetkezbk szerint alakul;

2.1.1. Netto: 42.300.000,- Ft
2.1.2.27% AFA: 11.421.000,- Ft
2.1.3. Brutié: __53.721.000,- Ft
2.1.4. Nett6 tartalékkeret (5%): 2.115.000,- Ft
2.1.5. Tartalékkeret AFA: 571.050,- Ft
2.1.6. Brutté 2.686.050.-Ft
2.1.7. Mindisszesen (2.1.3, + 2.1.6.) 56.407.050.- Ft
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Jelen brutté 8sszeg a szerzddés alairasanak idépontjaban érvényes AFA-val szamolt
bruttd Osszeg. Amennyiben a szerzddés teljesitésének idétartama alatt az AFA -
torvényben valtozds kévetkezik be, a szdmlizas a mindenkori érvényes AFA-val
torténik, a nettd ar valtozatlanul hagyasa mellett.

A vallalkozoi dij a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti
valamennyi koltséget tartalmazza. Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen szerz6désben
meghatdrozott vallalkozéi dij alapjaul szolgald, a tételes koltségvetds szerinti
egységarak képzését és ajanlataban vald szerepeltetését megeldzben, minden az adott
tételhez tartozé munkafolyamatot, anyagkoltséget figyelembe vett, amely az
ajanlattételi dokumentdcié részét képezé és az ajanlatteviknek kiadott ajanlattételi
dokumentacioban taldlhaté minden feladatra vonatkozik, tovabba figyelembe vett
minden valés és lehetséges koriilményt, amely a munkavégzés soran felmertilhet,
illet6leg tobbletksltséget eredményezhet, kiillonssen az eltakart szerkezetek, kézmiivek
¢s anyagok lehetséges dllapotét és az esetlegesen elékeriils veszélyes hulladékokat és
anyagokat, és a jelen szerzédést mindenre kiterjeds alapos megfontolas utan kotstte
meg.

Amennyiben a kivitelezés sordn — akdr hatésagi déntés értelmében, akar miszaki
sziikségszerliségb6l ~ valamely, a tervdokumentacioban szereplé munka elvégzése
nem sziikségszer(, és ezzel a Megrendeld is egyetért, tovabba {rashan rendelkezik a
munka el nem végzésérél, igy ezen munka ellenértékével a fix atalanyér Osszege
cstkkentésre keriil.

Megrendelé eziton nyilatkozik — az altaldnos forgalmi adérsl széls 2007, évi
CXXVIL torvény 142. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint, tekintettel a 142, § (3)
bekezdésére — hogy, a Megrendelé 4ltal megrendelt szolgéltatds épitési hatdsigi
engedélykételes, ezért forditott addzas ald esik. A munka ellenértékérol szolo
szamldkat Megrendeld részére AFA nélkil kell kiallitani. Megrendels és Vallalkozé
nyilatkoznak tovabba, hogy az éltaldnos forgalmi ad6rol sz6l6 2007. évi CXXVIL
rvény 142. § (3) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatarozott feltételeknek
megfelelnek. '

2.5. Vilialkozé koteles elvégezni a jelen szerzédés tartalmét képezé, de a vallalkozéi dij

2.6.

meghatarozasanal figyelembe nem vett munkiét és az olyan munkét is, amely nélkiil az
¢pitési beruhdzds rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas megvaldsitasa nem térténhet
meg (t6bbletmunka).

Vallalkozé  kdteles elvégezni az utdlag megrendelt, (azaz a kiviteli
tervdokumentacidban, illetve a kézmi-lizemeltet6k/szolgaltatok, Hatosdgok és
Szakhatésagok, Hirkozlési szolgaltatok altal tett észrevételekben, engedélyekben,
kézmiiszolgéltatéi nyilatkozatokban, koltségvetésben nem szereplé munkarész,)
kiildndsen tervmédositas miatt szitkségessé valo munkat is, ha annak elvépzése nem
teszi feladatat ardnytalanul terhesebbé. (pétmunka)

Vallalkozé a 2.1.1 pontban meghatarozott 4taldnydijon feliil az elvégzeit pdtmunka
cllenériékét igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult,
kivéve a tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan kéltséget, amely a szerz6dés
megkdtésének idépontjaban nem volt elére [athato.
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A 2.1.7. pont szerinti vallalkozéi dij tartalmazza a tartalékkeret (2.1.4.) Gsszegét,
amely a nettod vallalkozdi dij (2.1.1.) 5 %-a.

A tartalékkeret kizarélag a jelen szerzédés tdrgyat képezS épitési beruhdzas
teljesitéséhez, a rendeltetésszerll ¢és biztonsagos hasznalathoz sziikséges munkak
ellenértékének elszamolasara hasznalhato fel, azaz fedezete a 2.5 pontban foglaltakra
figyelemmel a 2.5 pontban meghatirozott poétmunka korébe esé munka
ellenértékének, tovabba a 2.6 pontban meghatarozott, olyan tobbletmunkaval felmeriilt
koltségének, amely a szerz6déskstés iddpontjdban nem volt eldre lathato.
Elszadmolésa az ajanlatban 1év6 hasonlo vagy megegyez6 munkéra vonatkozé egységéar
alapjan, tételes elszdmoldssal torténik, a tartalékkeret terhére és annak mértékéig
szerzddésmodositas néikil. Elszdmoldsa a 6.4.2. pont szerinti végszamlaval egyiitt, az
eredményes miiszaki atadds utdn lehetséges.

Amennyiben a kivitelezés soran olyan tételek megvaldsitdsnak szitkségessége mertil
fel, amely munkak esetében a 2.8 pont szerinti médon az elszamolas nem lehetséges,
ugy a Vallalkozd koteles tételenként egységarelemzést késziteni, amelyet a jelen
szerzO6désben megnevezett épitési milszaki ellendr hagy jova elbézetesen és az
elszamolds alapjat csak a Megrendeld jovahagyasat kovetben képezheti. Az
egységéarak képzésénél és az ezek alapjan kialakulé végsé ajanlatnal figyelemmel kell
lenni a Kbt. 125.§ (9) bekezdésére, amely alapjan a végsdé ajanlat Osszege nem
haladhatja meg a jelen szerz6dés 2.1.4 pontjdban megjeldlt 8sszeget.

A jelen szerzO6dés 2.8, és 2.9. pontja szerint a tartalékkeret erejéig felmeriilé és az
eredeti koltségvetésben nem szereplé munkdk muszaki sziikségességét a Vallalkozé a
Megrendelével illetve az altala jelen szerzddésben megbizott miszaki ellendrrel
irasban koteles haladéktalanul kozolni és csak a Megrendeld eldzetes irasbeli
megrendelése alapjan végezheti el a munkét, illetve koteles elvégezni egyeztetett
hatériddre.

Amennyiben a 2.7 pont szerinti tartalékkeret teljes Osszege felhasznaldsra keriil, Ggy
azt kOvetben a potmunkdk megrendelése és a 2.5 pont szerinti elbre nem lthatd
koltséggel jaré tobbletmunka elvégzése csak a Kbt. szerz8dés modositdsra, valamint
kiegészitd épitési beruhdzasra vonatkozd rendelkezéseire figyelemmel térténhet.

Megrendelé nyilatkozik, hogy a szerzfdés targyat képezd ¢Epitési munka
ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

A hataridék:

A munkateriilet Ataddsdnak hatdrideje: jelen szerzédés mindkét fél altali aldirdsat
kiveté 15. nap, amely hatiridére legkésébb a Megrendel$ az épitésre alkalmas
munkateriiletet atadja a Véllalkozo részére. A munkateriilet ataddsdr6l a Szerz6dd
Felek jegyzokdnyvet vesznek fel €s azt a 4.1 pont szerinti Epitési naploban régzitik.
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3.2.1 A kivitelezés befejezési hatarideje: 2014.10.17, amely idépontig a szerzédésben
foglalt véllalkozoi kotelezettségek maradéktalan teljesitésével a miiszaki atadds-
atvételi eljaras megkezdédik, és ennek jegyzOkGnyvi dokumentaldsa megtorténik. A
miiszaki atadds-atvétel lezarasara a 8.2, 8.3. és 8.4 pontban foglaltakat kell alkalmazni.

3.2.2 Teljesitési részhataridd: 2014.08.15. - azon alabbiakban felsorolt munkalatokra,

amelyeket a tanév megkezdése el6tt be kell fejezni. Ezen munkarészek tekintetében

Megrendel6 rész miiszaki — atvételi eljards keretében veszi 4t az elvégzett munkat. A

jelen pont szerinti teljesitési részhataridd a felsorolt munkarészek esetében a rész

milszaki atadas-atvételi eljards sikeres (hiba és hidnymentes) lezdrdsanak idépontjat

jelenti:

e afalazatok nedvesség elleni szigetelési munkait,

¢ anyilaszardk cseréjét és a nyilaszarok javitdsat a hozzajuk tartozo falazat komplett
helyreéllitasaval egyiitt,

o valamennyi beltéri munkaét,

o a homlokzatot érinté minden nagy zajjal jard épitési munkalatot: vezetékek falba
slillyesztését a hozza tartozo javitasokkal egyiitt.

Az oktatds zavartalansigit a tanév megkezdése utan (2014. szeptember 1) is
biztositani kell.

A rész miszaki atadas- atvételre a 8.1, 8.2, 8.3 ¢és 8.4 pontban foglaltakat is kell
megfelelden alkalmazni, azzal, hogy a 8.2 és 8.3 pont szerinti id6tartam dsszesen 15
nap, amelybdl 3 munkanap a hibajegyzék felvételére vonatkozd idétartam.,

A Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a Viéllalkozd a 3.2. pontban foglalt
hatarido eldtt is jogosult teljesiteni. Ebben az esetben a Megrendeld kételes a munkat
atvenni, és a Vallalkozonak a korabbi teljesitésének megfelel6en kibocsatott szamlajat
kifizetni.

A szerzddés teljesitésének hatdrideje: 2014. december 15.

Szerzdd6 Felek a szerzOdés teljesitése alatt a hatdsdgi haszndlatba vételi engedély
megszerzését értik. A szerzédés teljesitésének nem feltétele a hasznalatba vételi
engedély jogerdre emelkedése.

Véllalkozdé a Megrendelé &ital irasban meghatdrozott moédon és mértékben
kozremikodik a hasznalatbavételi engedélyezési eljarasban. Megrendeld irdsbeli
felkérése esetén Megrendel6t az érdekelt szakhatosagok, kzmi-szolgidltatok elott
képviseli, elozetesen kihivia Oket sajat koltségén, a hasznélatbavételi engedély
kiadasahoz sztikséges vizsgalatokat elvégzi, kOzmiinyilatkozatokat, szakhatdsigi
jovédhagyasokat beszerzi, és az abban elbirt kikdtéseket Megrendeld elézetes
tajékoztatdsa €s jovihagyasa mellett teljesiti.

A miszaki feltételek:
A Vallalkozd a munkateriilet atadasakor a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint

24.§ (3) bekezdése szerinti elektronikus épitési naplét (tovabbiakban: Epitési napld)
nyit, amelyben a hatalyos jogszabéalyok szerinti tartalom kerill régzitésre.
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Az Epitési naplGba tortént bejegyzések nem mentesitik a Szerzédé Feleket a jelen
szerzOdeés szerinti értesitési, bejelentési kotelezettségek és eljarasrend al6l,

Az Epitési naploba bejegyzésre jogosult személyek:
4.2.1. aMegrendeld részérdl:

név: Fiike Péter f8osztalyvezetd,

Telepiilésfejlesztési Féosztaly
cim: 9021 Gy6r, Varoshaz tér 1.
tel.: 96/500-217

név: Gyertyés Janos csoportvezetd
Teleptilésfejlesztési Fosztaly
Varosépitési Osztaly

cim: 9021 Gyor, Véroshaz tér 1.

tel.: 96/500-213

naplétigyfél-jel (NUJ):556783350

név: Tothné Papp Terézia témafelelds
Telepiilésfejlesztési Féosztaly
Vérosépitési Osztaly

cim: 9021 Gy6r, Varoshaz tér 1.

tel.: 96/500-162

napléiigyfél-jel (NUJ):342752571

4.2.2. Kozremiikodd miiszaki ellenér:

név: TSPC Kft., Kadar Mihaly
cim: 9011 Gyér, Ezerjo u. 10.
tel.:  30/632 2060
naploigyfél-jel (NUJT): 186040494

4.2.3. a Viallalkozd részérdl:

név: Kakassy Istvan

cim: 9024 Gyér, Szérliskert u. 19/a
tel.: 20/344 2507

napléiigyfél-jel (NUJ): 107688561

4.2.4. Tervezdi milvezetéssel megbizott részérl:

név: GMS Tervez6 Iroda Kft., Mardz Péter vezetd tervesd
cim: 9024 Gyér, Baross G. u. 61-63.

tel.: (96) 418 922

naplotigyfél-jel (NUJ):948719877

A Villalkozé munkaja soran a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint
koteles eljarni. A Vallalkoz6 felel a kivitelezés id6szaka alatt a munkavédelmi,
kdrnyezetvédelmi és Orzésvédelmi szabdlyok betartdsaért, gondoskodik tovabbi a
munkahely elkeritésérgl és figyelmeztetd jelzések elhelyezésérsl. Koteles a hatalyos
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munkavedelmi €s kornyezetvédelmi (egyéb, specidlis) szabalyokat betartani. A
Villalkoz6 koteles tovabba a forgalomkorlatozasrél a lakossdgot tajékoztatni.

Ha k&zteriilet igénybevételére, forgalomterelésre, fakivagasra van szitkség, az ehhez
szitkséges engedélyt a Vallalkozé koteles beszerezni, és kételes viselni a kézteriilet
hasznalatdnak dijat és a kapcsolodo koltségeket.

A munkatertiletek elkerftésérdl, lezarasarol, az elirt figyelmeztets  jelzések
clhelyezésérél a Villalkozo kételes gondoskodni. A Vallalkozoé az dltala leszallitott
anyagok lerakédsérdl, biztonsagos téroldsardl és érzésérél, a teljes kérveszély viselése
meliett maga kdteles gondoskodni.

A Megrendel6 vagy megbizottja a munka végzését barmikor megtekintheti, legalabb
azonban 8 naponként koteles ellenérizni, hogy a kivitelezés a terveknek és a
jovahagyott kéltségvetésnek megfeleléen torténik-e.

A Megrendeld vagy megbizottja észrevételeit jogosult az Epitési naploba bejegyezni.
Villalkozo koteles a 191/2009. (IX.15.) Korm.rendelet 12.§ (2) bekezdés b) pontjaban,
tovabba a (4) bekezdés c¢) pontjaban foglalt épitési naplé megnyitasi és vezetési
kitelezettségére figyelemmel az épitkezés helyszinén (munkateriileten) szamitogépes
€s internet hozzaférést biztositsa, tovabba a 191/2009. (IX. 15.) Korm.rendelet 42.§ (6)
bekezdése alapjan az épitési napl6t papir alapon is kell vezetni, a 191/2009. (IX. 15)
Korm.rendelet 2. melléklete szerinti tartalommal és formaban, amelyet szintén a
munkateriileten kell tartani, tovdbba Vallalkozé koteles 1 példany kiviteli
tervdokumentéciot az épités helyszinén mindenkor hozzaférhets médon biztositani.

Az eltakardsra keriil$ munkarészeket a Vallalkozd koteles a Megrendelének vagy
megbizottjdnak bemutatni, és 6t az eltakardsrdl azt megelézéen naplobejegyzés Gtjan
(8 nappal kordbban) vagy irdsban (3 nappal korabban) értesiten,

A Vallalkozé koteles a kivitelezést akadélyozd tényezérdl a Megrendel6t vagy
megbizotyat 24 6ran belil {rasban, az Epitési napléba t61ténd bejegyzéssel értesiteni.
Ha a Vallalkoz6 az el6re meghatdrozott id8beni titemezéstél jelentés mértékben, ill.
tobb izben elmarad, és mér elbre lathatd, hogy a teljesitési hatdridét nem tudja tartani,
tovabba a Megrendel$ vagy megbizottja mindségi és mennyiségi hianyokra vonatkozé
kifogdsait nem teljesiti, akkor a Megrendelé jogosult a szerz8déstdl elallni és a
beruhdzasbél hétralévé munkdit a Vallalkozé terhére mias kivitelezével elvégeztetni. A
Vallalkozé kételes megtériteni a Megrendeld ezen &sszeget meghaladé karat,

A munkatertilet 4dtadasakor nem jelzett kozmtivek megrongalodasaért a Vallalkozét
terheli a felel6sség, és a karesetek megelézése érdekében - szlikség szerint - koteles
egylttmiikdni a kozmivek pontos helyének meghatirozdsaban. A Vallalkozé a
munkaterlilet 4tad4satél kezdve teljes felelGsséget vallal meglévd kozmiivekben
okozott kdrokért, azok megrongalodésaért. A Vallalkozd véllalja, hogy mindent
megtesz annak €rdekében (igy kiildntsen kutato feltardst végez a munkak megkezdése
eldtt, betartja a kozmiiszolgaltaték eléirasait, egyittmikodik a kozmivek pontos
helyének meghatarozdsdban, stb.), hogy a kéresetet, a kézmitvek megrongalddasat
megelozze.
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Szerzbd6 Felek megallapodnak, hogy munkateriileten tarolt valamennyi gép,
berendezés, felszerelési targy, anyag vagyonvédelme tekintetében a felel6sség
Villalkozé terheli, igy Vallalkozo koteles helytallni az adott vagyontargy
tulajdonosaval szemben, amennyiben barmely vagyontirgy megrongalodik, vagy
munkateriiletrél elttinik.

4.12. Véllalkozd jogosult a jelen szerzédés teljesitéséhez sziikséges, a munkateriileten

talalhaté  kézmlcsatlakozdsokat  (elektromos aram, viz) a jogszabdlyoknak
megfeleléen és a kozmiiszolgaltatokkal elézetesen egyeztetett médon és mértékben
sajat koltségén igénybe venni és a kdzmficsatlakozésok esetlegesen sziikséges
atalakitdsat elvégezni. A Megrendel$ a kézmiicsatakozasok szikséges atalakitasaval
kapcsolatban  egyiittmiikodik a Vallalkozéval, kidllitia részére a kérelmezett
nyilatkozatokat.

4.13. A munkatertilet dtadasakor Szerz6dé Felek egyiitt ellendrzik és a munkateriilet atadds-

atvételi eljarasanak Jegyzokonyvében rogzitik az egyes méré6rak allasat, fontosabb
adatait €s ezt kdvetéen a kozmiivekkel kapcsolatos fogyasztas kiltsége a munkateriilet
teljes elhagyasaig Vallalkoz6t terheli.

A kozmlvekkel kapesolatos fogyasztas dijait  Vallalkozo kozvetlenil a
kézmiszolgaltatonak fizeti meg a kozmiszolgaltat6tdl kapott szdmla ellenében a
szamlén jelzett hataridon belill. Amennyiben a Vallalkozé a szaml4t nem fizeti ki, dgy
annak Osszege, valamint az esetleges jarulékok a vallalkozoi dijbol keritlnek levonésra
¢s az ezzel kapesolatban felmeriils esetleges leallds miatti késedelem Vallalkozot
terheli.

4.14. Vallalkozd kotelezettségét képezi munkateriileten vagy a szomszédos ingatlanok

tertiletén el6kerlild ¢és a munkavégzést akaddlyozé vagy veszélyeztetd egyéb
kozmiicsatlakozas szakszeri megsziintetése, vagy ideiglenes lezardsa is az illetékes
kézmiiszolgaltatok &ltal jovahagyott modon, amely kozmicsatlakozés barmely ok
miatt nem keriilt megsziintetésre, vagy kordbban nem volt ismert.

4.15. Vallalkozé koteles sajat koltségén a szomszédos kozteriileteken, {tburkolatokban,

4.16.

koztertileti mutérgyakban keletkezett kdrokat a munkak befejeztével kijavitani, A
kozterlileten koézvetlen baleseti veszélyt elSidézé kérokat (pl. godor, kialls hegyes
aceltargyak) haladéktalanul meg kell sziintetni. Vallalkozé a megeléz¢és elmaradasabal
eredd karokért teljes kartéritési felel6sséggel tartozik.

Vallalkozé koteles a munkateriiletrdl a  csatlakozo idegen teriiletekrl a
tevékenységével, alvédllalkozdi tevékenységével, vagy a Megrendelé altal kiildn
szerz0dés alapjan a munkateriileten foglalkoziatott mas vallalkozok tevékenységével
kapcsolatban keletkezett szennyezddést folyamatosan eltdvolftani, a munkateriiletet és
a kapcsolodd kozteriiletek 4llapotdt a vonatkozd jogszabalyoknak megfeleld,
munkavégzeésre és hasznalatra alkalmas 4llapotban tartani.
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Amennyiben a Viéllalkozé a fenti rendelkezés szerinti kotelezetiségét felszolitss
ellenére sem teljesiti, a tisztitdst a Megrendeld a Vallalkozo koltségére jogosult
elvégeztetni.

4.17. A kivitelezés soran keletkezé hulladékok engedéllyel rendelkezd kezelShdz torténd

4.18.

5.1.

5.1.1

5.1.2

elszallitasarol/elszallfttatdsarol Vallalkozé koteles gondoskodni.

A Szerz6dé Felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben a kivitelezési
dokumentaciéban el8iranyzott anyagok, szerkezetek, berendezések stb. hianya a
teljesitést akadéalyozza (nem szerezhet be), tigy a Véllalkozd ~ a Megrendeld eldzetes
frasbeli jovahagydsa alapjén — jogosult azonos vagy jobb miiszaki paraméterekkel
rendelkezd mas anyag, szerkezet, berendezés stb. beépitésére. Az azonos miiszaki
parameter dokumentalt igazoldsa a Vallalkozé feladata, amelvet dontés elbit
Megrendeld rendelkezésére kell bocsdtania. Az egységar meghatdrozasara a 2.7
illetbleg annak alkalmazhatdsdga hianyaban a 2.8 pont iranyado.

A szerzddést biztosité mellékkitelezettségek:
A kotbér:

A Vallalkozé kotbérfelelGsséggel tartozik, ha késedelmesen teljesit, vagy nem teljesit.
A kotbérfizetési kotelezettség a Megrendeld 4altal 3.2 pontban eléirt teljesitési
hatarid6k elmulasztasatdl kezdoddik.

Késedelmi kothér: Késedelmes teljesités esetén a kétbér mértéke naptari naponként a
2.1.1 pont szerinti nett6 vallalkozéi dij 1 %/nap. A Vallalkozé mindaddig kételes fenti
késedelmi k&tbér megfizetésére, ameddig késedelme fennall. A késedelmi kétbér
megfizetése nem mentesit a teljesitési kotelezettség aldl. A késedelmes teljesités
elfogadasatol €s a késedelmi kotbér megfizetésétél fiiggetlenil a Megrendelé nem
mond le az Ot erre az esetre megilletd jogok érvényesitésérdl, igy killondsen a
Vallalkoz6 hibas teljesitésébil eredd jogai érvényesitésérdl sem.

Véllalkoz6 nem felel a késedelemért, amennyiben a szerzddésszegést ellenérzési kirén
kiviil esd, a szerz6déskotés idépontjaban elére nem lithaté koriitmény okozta és nem
volt elvéarhato, hogy a kériilményt elkeriilje vagy a kart elharitsa.

Meghiusulasi kotbér megfizetésére abban az esetben kételes a Vallalkozé, ha a
szerzGdés teljesitése olyan okbol valt lehetetlenné, melyért a Vallalkozo tehetd
felelossé. A meghitsulasi kotbér mértéke a 2.1.1 pont szerinti nettd vallalkozéi dij 20
%-a. Meghitisulasnak a 15 naptari napon tuli késedelem tekinthets.

5.1.3. Megrendel6 a kitbér mellett érvényesitheti a szerzédésszegéssel okozott karat,

5.1.4. Megrendeld a szerzédésszegéssel okozott karanak megtéritését akkor is kovetelheti, ha

kotbérigényét nem érvényesitette.

10
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5.2 A jotallas, j6lteljesitési biziositék

5.2.1

322

523

524

525

6.1

6.2

A jotillds idétartama 12 honap, amely sikeres miiszaki Atadas-atvételi eljards
lezarasanak napjatol kezdddik. A kivitelezés 3.2. pont szerinti sikeres teljesitését
kovetd 1 éves garancidlis felillvizsgalatig Vallalkoz6 jétaflasi kotelezettségének
biztositasara jolteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: biztositék) kételes nyujtani,
amelynek kedvezményezettie a Megrendeld, mértéke a netté véllalkozéi dij (2.1.1.)
5%-a. A biztositék a Vallalkozo vélasztasa szerinti formaban teljesithetd: vagy
Gvadekként az eldirt pénzosszegnek a Megrendeld fizetési szdmlajara torténd
befizetéssel vagy bank vagy biztosité altal vallalt feltétel nélkili és visszavonhatatlan
garancia vagy banki készfizetd kezesség biztositdsdval, vagy biztositsi szerzédés
alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénnyel, a
veégszamla benyijtasaval egyidejiileg. Amennyiben a jolteljesitési biztositék teljesitése
pénzforgalmi szdmléra torténd befizetéssel torténik, gy a szamlshoz a befizetésrél
s5z616 banki igazoldst is csatolni kell.

A biztositék a jotallasi idészakban esetlegesen felmeriils, a jotalldsi kotelezettség
korébe tartozé hibak kijavitdsnak fedezete. A jétallas id6tartama alatt a Vallalkozé a
Megrendelé 4ltal irasban jelzett hibds munkarészek kijavitasat - amennyiben az
idbjaras a javitast lehetévé teszi ~ 3 munkanapon belill koételes megkezdeni, és a
miiszakilag indokolt idétartamon beltil befejezni. Ellenkezd esetben a Megrendelé
jogosult - a Villalkozd értesitése mellett - a biztositék terhére a munkat massal
elvégeztetni.

Amennyiben a biztositék nyljtasara bank vagy biztosfté &ltal vallalt garancia
formajaban kerill sor, gy a Megrendel6t kedvezményezettként megjelsls, feltétel
nélkiil és visszavonhatatlan garanciavallalé nyilatkozat alapjan a bank/biztosito kiteles
a fentiekben meghatarozott Ssszeget feltétel nélkil kifizetni a Megrendeldnek, annak
els6 felszolitdsara, tekintet nélkill a Véllalkozd vagy a bank/biztositd barmely
ellenvéleményére, ha a Megrendel8 kijelenti felhivésaban, hogy a Vallalkozd
mulasztast kovetett el a szerz6dés értelmeében, a jotallas korébe tartozd kételezettségét
nem teljesitette és a Megrendeld a jétéllas korébe tartozd igényét érvényesiteni
kivénja.

A biztositék Gsszege részletekben is igénybe vehetd.
A Megrendelé bankszdmlajdra teljesitett biztositék felhasznaldsra nem keriilt Gsszegét

Megrendelé az 5.2.1 pontban meghatirozott idétartam lejartat kovetben 15 napon
belul Vallalkozé jelen szerzédésben megjeldlt pénzforgalmi szdmlajara visszautalja.

Penziigyi feltételek:

A Vallalkozé el6leget nem igényel.

Vailalkozé a szerzédés 2.1.1. pontjdban meghatrozott netté vallalkozoi dijrél a
Megrendel6 altal alairt teljesitésigazolas alapjan 2 db részszamlat és 1 db végszamlat
nytjthat be a szerzédés 6.4 pontja szerint, a 2.5. pontban foglaltakra is figyelemmel.

Megrendel6 a szerz0dés teljesitésérol vagy az elismerés megtagaddsardl legkéstbb a
Viéllalkozo teljesitésétdl szamitott 15 napon beliil kételes nyilatkozni,

11
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A szakmai teljesités igazolasdra jogosult személyek a Megrendeld részérdl: Gyertyas
Janos csoportvezets és Fiike Péter féosztilyvezets (Telepiilésfejlesztési Foosztaly)

A projekt megvaldsitdsa részben tdmogatdsbdl tériénik, a 2007-2013 programozasi
id6szakban az Europai Regionalis Fejlesztési Alapbol, az Eurdpai Szocidlis Alapbdl és
a Kohéziés Alapbdl szarmazd tdmogatasok felhasznalasanak rendjérdl sz6l6 4/2011.
{1.28.) Korményrendelet alapjan. A tdmogatds intenzitdsa 85,000000%. A
finanszirozds médja: utdfinanszirozas, amelyre tekintettel a jelen szerz6désben
rogzitett teljes vallalkozéi dijat Megrendeld teljesiti Vallalkozo jelen szerzédésben
megjeldit pénzforgalmi szamlajara.

Vallalkoz6 a 6.2 pont szerinti részszdmldkat és a végszamlat a Megrendeld részére az
alabbi médon nyjthatja be, figyelemmel a szerz6dés 2.8 pontjaban foglaltakra is:

1. sz. részszamla a 3.2.2 pont szerinti munkarészek sikeres mlszaki atadas-atvételét és
a teljesités igazolasat kovetden a 2.1.1. pont szerinti véllalkozoi dif 50 %-4rdl, nettd
21.150.000,- Ft, azaz netté Huszonegymillié-egyszazitvenezer forint dsszegrél.

Amennyiben a 6.1. pont szerinti eldleg igénylése torténik, akkor a 6.4.1. szerinti
részszamia netto Osszege az elbleg dsszegével csokkentésre keriil.

2. sz. részszamla, a szerzOdés mellékletét képezd miiszaki-pénziigyi {itemtervben
foglaltak 100%-0s késziiltségét és a miiszaki 4tadas atvételi eljaras sikeres (hiba- és
hidnymentes) lezdrdsat kévetden kidllitott teljesités igazolas alapjan a 2.1.1. pont
szerinti vallalkozo6i dfj 45 %-ardl, nettd 19.035.000,- Ft, azaz netté Tizenkilencmillid-
harmincétezer forint 6sszegrol.

6.4.3. Végszdmla a nem jogerds hasznalatbavételi engedély megszerzését kdvetben nytjthatd

6.5

be a 2.1.1. pont szerinti vallalkozoi dij 5 %-ardl. A végszamla befogadésdnak feltétele
a hatosagi haszndlatba vételi engedély megléte, valamint az 52. pont szerinti
biztositék nydjtasard] sz616 igazoldsnak a Megrendeld részére torténd atadasa.

Az ellenszolgaltatds teljesitése az épitési beruhdzasok részietes szabélyairél szold
306/2011.§ (XI1.23.) Korm. Rendelet 14.§ (1)- () bekezdése, és a Kbt. 130. § (1)-(3),
(5) és (6) bekezdése alapjan torténik az alabbiak szerint:

6.5.1.

a) Vallalkozd leghésdbb a reljesiiés elismerésének iddpontjdig kételes nyilatkozatot
tenni az ajanlatkérdnek, hogy mekkora dsszegre jogosult az ellenszolgdltatdsbol;

b) Villalkozo legkésdbb a teljesités elismerésének idGpontidig kiteles nyilatkozator
tenni, hogy az dltala a teljesitésbe bevont alvdllalkozok egyenként mekkora osszegre
Jogosultak az ellenszolgdltatdsbol, egyidejiileg felhivia az alvdllalkozdkat, hogy
dllitsak ki ezen szamldikat;

¢) Vdallalkozo a ieljesités elismerését koverben dilitia ki szdmldjat, a szamldban
részietezve gz alvdllalkozdi teljesités, valamint az ajdnlattevdi teljesités mértékét,
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6.7

6.8
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d) a ¢) pont szerint a szdmldban feltiintetett alvdllalkozdi teljesités ellenériékét az
ajaniatkéréként szerz0dd fél — eurdpai unios tamogatas esetén szdllitoi kifizetés sordn
a kifizetésre koteles szervezet — tizendt napon beliil dtutalja az ajdnlattevéinek,

e) a Vdllalkozoé haladéktalanul kiegyenliti az alvdllalkozok szdmldit vagy az adézds
rendjérdl szolé 2003. évi XCIL torvény (a tovabbiakban: Art) 36/4. § (3) bekezdése
szerint azi vagy amnak egy részét visszatartia, illetve az alvdllalkozoval kotott
szerzdésben foglaltak szerint az alvdllalkozoi dif egy részét visszatartia,

) a Vdllalkozo diadia az e) pont szerinti dtutaldsok igazoldsainak mdsolatait, vagy az
alvdllalkozé  koztartozdst mutaté  egyiittes  addigazoldsdnak  mdsolatdt  az
ajdnlatkéréként szerz46dd félnek (annak érdekében, hogy az ajanlatkérdként szerzdds
fél megdllapithassa, hogy a Vdllalkozé jogszeriien nem fizette ki a teljes osszeget az
alvdllalkozonak),

g) a Vdllalkozé dital benyujtoft szamidban megjeldlt, fOvdllalkozdi teljesités
ellenériékét az ajdnlatkérdként szerz0dG fél tizendt napon belil dtutalja a
Vallalkozdnak, ha Vdllalkozé az alvdilalkozokkal szembeni fizetési kotelezettségér az
Art. 36/A. §-dra is tekintettel teljesitette;

h) ha a Villalkozo az e) vagy az f) pont szerinti kitelezetiségét nem teljesiti, az
ellenszolgdltatds fennmaradd részét az ajdnlatkérd orzi és az akkor illeti meg az
ajanlattevét, ha igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kitelezettségét teljesitette,
vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvdllalkozo vagy szakember nem jogosult
a Viallalkozé dital a b) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;

6.5.2.

A 6.5.1 pontban foglaltakra tekintettel:

- a 6.4.1 pont szerinti részszdmldnak a 6.5.1 d} pontja szerinti részét Megrendeld a
részszamla kézhezvételét kovetd 15 napon belill utalja 4t a Vallalkozonak,

- a 6.4.1 pont szerinti részszamlanak a 6.5.1 g) pontia szerinti részét Megrendel6 6.4.1
f) pont szerinti igazolasok Megrendeld részére torténd ataddsat kovetd 15 napon beliil
utalja 4t a Vallalkozdnak,

- a 6.4.2 pont szerinti részszdmlénak a 6.5.1 d) pontja szerinti részét Megrendeld a
részszamla kézhezvételét kovet6 15 napon beliil utalja 4t a Vallalkozdnak,

- a6.4.2 pont szerinti részszamlénak a 6.5.1 g) pontja szerinti részét Megrendel6 6.4.1
f) pont szerinti igazoldsok Megrendelé részére torténd atadasat kovetd 15 napon beliil
utalja at a Vallalkozonak,

- a 6.4.3. pont szerinti végszamldnak a 6.5.1 d) pontja szerinti részét Megrendel6 a
végszdmla kézhezvételét kovetd 15 napon belill utalja at a Vallalkozdnak,

- a6.4.3. pont szerinti végszadmlanak a 6.5.1 g) pontja szerinti részét Megrendel6 6.4.1
f) pont szerinti igazolasok Megrendel6 részére torténé dtadasat kdvetd 15 napon belil
utalja 4t a Vallalkozonak,

Megrendeld a kifizetésnél az addzas rendjér6l sz6lé 2003. évi XCIL torvény (Art.)
36/A. §-dban foglaltak szerint jar el.

A Villalkozé a teljesitésigazolas kiallitdsanak napjat kovetden haladéktalanul kételes a
szamlat kiallitani és Megrendeldnek Atadni.

A szamlak késedelmes pénziigyi teljesitése esetén a Megrendeld a Ptk. 6:48. §-ban
meghatarozott késedelmi kamatot fizeti a Vallalkozo részere.



6.9

6.10

6.11

7.1

7.2

7.3
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Vallalkoz6 nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzédés teljesitésével Osszefliggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tirsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé adékételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Vallalkozd a szerzodés teljesitésének teljes
idbtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szaméra megismerhetdvé teszi
¢s a 6.10 pont szerinti ligyletekrsl a Megrendeldt haladéktalanul értesiti,

Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerz6dést felmondani - ha szikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ell4tisars]
gondoskodni tudjon - ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amelynek tekintetében a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatérozott

feltételek fennallnak.
b} a Vallalkoz6 kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amelynek tekitnetében a Kbt 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételek fennélinak.

A szerzOdés 6.10 pontja szerinti felmonddsa esetén a Vallalkozd a szerzédés
megszlinése el6tt mér teljesitett szolgaltatds szerzGdésszerd penzbeli ellenértékére
jogosult.

Alvallalkozé igénybevétele:

A szerz8dés targyat képez$ munka elvégzéséhez a Megrendel6vel tortént elézetes
egyeztetés alapjan a Vallalkozd egyéb kozremiiksdst (alvallalkozot) is igénybe vehet.
Az igénybe vett kozremiksddért a Vallalkoz6 tigy felel, mintha a kézremitksdd altal
ellatoit feladatokat maga végezte volna el.

Amennyiben a Vallalkozd jelen szerzédés teljesitése soran kézremiksdst vesz
igénybe, a Vallalkoz6 az éltala igénybe vett kozremiikodd szaméra feltétlenil
sziikséges adatokat és informaciokat csak abban az esetben adhatja 4t, ha a
Villalkozéval kotstt megallapoddsaban a kozremiiksds kotelezettséget vallal arra,
hogy a Megrendel6to] kapott frasbeli kifejezett beleegyezé nyilatkozat birtokdban, a
Megrendel6tél vagy a Vallalkoz6tél szerzett adatokat és  informécickat a
Vallalkozoval azonos feltételek szerint kezeli, Jelen kotelezettség a szerzédés idébeli
hatdlya alatt, valamint a szerzédés barmely okbdl térténd megsziinését kdvetden is

fennmarad.

A jelen szerzédés Vallalkozo altali teljesitésében - a 7.4. pont szerinti kivételle] -
koteles kozremiikddni az olyan alvallalkozd és szakember, amely a kdzbeszerzési
eljarasban részt vett az Vallalkoz6 alkalmassigénak igazoldsaban. A Vallalkozd
koteles a Megrendelének a teljesités soran minden olyan - akér a kordbban megjelslt
alvallalkozo helyett igénybe venni kivént - alvallalkozé bevonasat bejelenten, amelyet
az ajanlataban nem nevezett meg €s a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrél is,
hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4li a Kbt. 56. § - valamint, ha a

14



7.4

7.5

7.6

7.7

8.1

8.2.

é /6. szémil példany

megelzd kozbeszerzési eljarasban azt Megrendeld eldirta, az 57. § - szerinti kizard
okok hatalya alatt,

Az olyan alvallalkoz6 vagy szakember (a tovabbiakban: alvallalkoz6) helyett, aki vagy
amely a kozbeszerzési eljarisban részt vett a Véllalkozé alkalmassagnak
igazolasaban, csak a Megrendelé hozzajarulaséval és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mds alvallalkozo, ha a szerz6déskstést kovetben - a szerzédéskotéskor
elére nem lathaté ok kovetkeztében - bedllott lényeges koriilmény, vagy az
alvallalkozo bizonyithat6 hibés teljesitése miatt a szerz0dés vagy annak egy része nem
lenne teljesithetd a megjeldit alvallalkozéval, és ha a Vallalkozé az 4j alvallalkozéval
egylitt is megfelel azoknak az alkalmassigi kovetelményeknek, melyeknek a
Vallalkoz6 a kbzbeszerzési eljdrdsban az adott alvallalkozéval egyiitt felelt meg,

Az alvallalkoz6 személye nem modosithatdé olyan esetben, amennyiben egy
meghatérozott alvallalkozo igénybevétele az érintett szolgaltatas sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kézbeszerzési eljdrasban az ajanlatok értékelésekor [Kbt. 63. § (4)
bekezdése] meghatirozd korillménynek mindsiilt.

A Kbt. 128. § (1)-(2) bekezdések szerinti teljesitési kotelezettséget teljesftheti a
Véllalkozé vagy a nem természetes személy alvdllalkozd jogutddja, ha ezek
valamelyike, mint jogi személy atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel egyesiil, vagy
a ra vonatkozo szabdlyok szerint méas médon jogutddlassal megsziinik.

A Véllalkozé kételes valamennyi, a helyszinen munkat végz6 alvallalkozojat irdsban
bejelenteni a Megrendelének és az Epitési naplo részét képezd alvallalkozéi
nyilvanfartdsban rogziteni az alkalmazott alvallalkozékat. Az alvallalkozok
munkavégzésének Osszehangoldsa a Vallalkozd feladata. A Véllalkozé az
alvéllalkozék jogellenes magatartasaért ugy felel, mintha sajat maga jart volna el.

Az atadas-atvétel:

A Villalkozé a tervezett atadds-atvétel idépontjat megel6z6 15 nappal kételes a
Megrendeld €s megbizottja felé a munkat készre jelenteni. A miiszaki atadds-atvétel
elékészitése a Vallalkoz6 feladata.

Véllalkozé készre jelentése alapjan Megrendelé Miszaki ellenbre a készre jelentés
kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil idSpontra kitiizi az Atadas-atvételi bejarés
id6épontjat, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. A miiszaki atadas atvételi
eljarast a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 31. § (1)-(4) és 32. § (1) - (9) bekezdése
szerint kell lefolvtatni és dokumentdlni,

A Megrendel$ altal megbizott Miiszaki ellenér az Epitési munkék befejezését
kivetben a Vallalkozo elbzetes készre jelentése esetén a Vallalkozo 4ltal megjelslt
hatérnapra az atadas-atvételi eljardst kitlizi és lefolytatia a Kbt. 130. § (2)
bekezdéseben foglaltakra is figyelemmel, az 4tadds-dtvétel id6tartama nem haladhatja
meg a 30 napot. Ezen idStartam alatt a Szerz8d6 Felek az alabbiak szerint jarnak el a
mitszaki atadds-atvétell eljaras és a teljesitésigazolds kiallitasa érdekében.
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# A kitlizott hatérnapon a munkateriilet bejérdsaval és a szitkséges hibajegyzék
felvételével a miszaki atadés-atvételi eljards megkezdddik. A hibajegyzék
felvételére a Megrendelének illetve képviseliknek mindGsszesen 15 nap 4l a
rendelkezésére.

» A hibajegyzék elkésziiltét kovetden a tételes jegyzék a Vallalkozdénak atadasra
kertil, aki a hibak kijavitdsat haladéktalanul megkezdi és a rendelkezésére 4llo 15
nap alatt a hibakat kijavitja és azok elkésziiltét kévetSen a Miiszaki ellendrt értesiti.

> A hibajegyzék alapjan elvégzett javitasokat a Megrendelé képviselsi és a Miiszaki
ellen6r attekinti és amennyiben a javitdsokat megfelelének taldlja az elkésziilt
¢pitési munkat dtveszi és a milszaki dtadds-atvételi eljdrast lezarja, majd a teljesités
igazolast kiallitja.

Amennyiben a fenti 8.2. pontban rogzitett 30 nap alatt az dtadés-atvételi eljarss nem
zarul le sikeresen, a Véllalkozo hibajavitisra vonatkozd kotelezettségének nem
teljesitése vagy késedelmes teljesitése miatt, Ggy a jelen szerzédés 5.1.1. szerinti
késedelmi kotbérfizetési kotelezettség bedll. Megrendeld a miiszaki atadds-atvételt
nem tagadhatja meg, amennyiben rendeltetésszert hasznélatot nem akadalyozé hiba
meriil fel.

A miiszaki atadas-dtvétel feltétele az épitési munkak elsd osztalyd, maradéktalan
teljesitése és annak a feltételnek valé megfelelés, hogy az a rendeltetésszeri
hasznalatra alkalmas &llapoti. A miszaki dtadés-atvételi eljaras sikerességén Felek az
eljaras hiba- és hidnymentes lezdrasat, ennek jegyzokdnyvi dokumentalasat értik, a
miszaki atadds-atvétethez hozzéjarulo nyilatkozatok becsatolasdval. Amennyiben
valamely szervezet a miiszaki dtadas-atvétel sordn kifogéssal él vagy a hozzajarulsat
feltételekkel adja meg, az abban foglaltakat Vallalkozénak maradéktalanul teljesiteni
kell sajat koltségén. Csak ezt kévetben zarhat6 le az eljards. A sikeres miiszaki dtadas-
atvételrdl felvett jegyzdkonyvek, felmérési naplé és a mindsitési dokumentécid
elkészitltének id6pontjdban veszik 4t a Megrendeld mennyiségileg és minéségileg a
munkakat a Vallalkozo6tdl.

A Villalkozé kotelezettsége az eljdrasokra az alvallalkozék meghivasa és jelenlétiikrél
valo gondoskodas.

Ha a kivitelezés a szerz6désben foglaltaknak megfelelSen teljes mértékben elkésziilt,
Megrendel6 kiadja a teljesités igazolasat a munka befejezésérbl, melyet Megrendels
Miszaki ellentre és a Vallalkozo is alair.

Vallalkoz6 koteles a 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet 33.§ (1) bekezdése szerinti
dokumentumokat a teljesités igazolds alapjdn kidllitott 2. részszamla ellenértékének
kézhezvételét kovetben a Megrendelének atadni.

Mindség, szavatossag:

A Vallalkozé a vonatkozd magyar épitési szabvanyoknak, a magyar jogszabalyoknak
€s a vonatkozd miiszaki eléirasoknak megfelel8, legmagasabb min6ségi szinthez
tartozs teljesitést vallal. A Véllalkozo csak olyan anyagokat épithet be és hasznalhat
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fel, amelyek eurdpai és/vagy nemzeti szabvanyokban, miszaki eldirasokban, miszaki
iranyelvekben szerepelnek vagy rendelkeznek alkalmazdsi engedéllyel.

Minden anyagnak, elére gyértott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak,
amelyet a Viéllalkozénak kell beszereznie vagy elkészitenie: a.) igazoltan a
szabvanyban el6irt minéséglinek kell lennie, tovabbd b)) a mindsitéshez sziikséges
mindségi tantisitvanyokat bizonylatolnia kell.

rrrrr

laboratorumot vesz igénybe sajat koltségén.

A Vallalkozé szavatossagi kotelezettségére az épiiletszerkezetekre és azok
létrehozdsanal felhasznalasra keriild termékek,anyagok kotelezé alkalmassagi idejérél
sz616 11/1986.(V122.) EVM-IPM-KM-MEM-BkMsz egyiittes rendelet rendelkezései
(illetve a vonatkozo hatalyos jogszabalyokban foglalt rendelkezések) iranyadoak.

A Szerz6d0 Felek megegyeznek, hogy a létesitmény sikeres miszaki atadas-
atvételének napjatdl szamitott 12 hénapon beliil uté-feliilvizsgalati eljarast (garancialis
felillvizsgalat) tartanak, amelynek szervezése a Megrendeld vagy megbizottia feladata,
¢és amelyen a Vallalkozo kiteles aktivan részt venni.

A Vallalkozo kotelezettséget véllal arra, hogy jelen szerzddéshez a beruhazés egészére
kiterjedd altalanos felel6sségbiztositidsra vonatkozd kodtvényét csatolja, 10.000.000

rrrrr

Egyéb feltételek:

A Szerz6dd Felek a Vallalkozasi szerzodésben foglaltakon til az alabbi felsorolt
mellékletekben rogzitett feltételekben allapodnak meg. A mellékletek a szerzddés
szerves részét képezik, azzal egylitt kezelendok:

Kiviteli tervdokumentacid, engedélyek

Vallalkoz61 ajanlat

Felelésségbiztositasi kotvény masolat

(adott esetben) a Megrendel? altal a kozbeszerzési eljards soran nytjtott kiegészits
tajékoztatas

@ & & B

A szerzddés modositdsa csak irdsban, mindkét £él kbz0s megegyezésével torténhet a
Kbt. 132. §-ban foglaltaknak megfeleléen

Ha a jelen szerzédés egyes kikdtésel érvénytelenek, wvagy érvénytelennek
minbsiilnének, ezen érvénytelenség nem érinti a szerzOdés egészét. A szerzddés
érvénytelenséggel  nem  érintett  rendelkezései  érvényben  maradnak  és
kikényszerithetdk, az érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez legkdzelebb
4116 hatdlyos, a Szerz6dé Felek kozotti jogviszonyra vonatkozo szabélyt kell
alkalmazni, kivéve ha az érvénytelen vagy annak mindsitett rendelkezések nélkiil a
szerzbdést a Szerz6dé Felek egyaltalan nem kotottek volna meg.

17



[/6 szamil példany

11, Jogvitik eldintése:

Ezen szerzOdésben nem szabdlyozott kérdések tekintetében a Ptk. szabdlyai az
irdnyaddk. A Szerz6d6 Felek jogvita esetén alavetik magukat a gyéri székhelytt
birdség illetékességének,

Jelen szerz8dés a kozbeszerzésekro! sz616 2011. évi CVIIL térvény hatédlya ala tartozik. Jelen
szerz6dés 6 (hat) példanyban késziilt magyar nyelven és 18 szamozott oldalt tartalmaz.

A Szerz6do6 Felek jelen szerzO6dést elolvasds és ériclmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezdt jovahagyodlag alairtak.

Gyér, 2014. julius 2.
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