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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott

. egyrészrl:  Gybr Megyei Jogi Varos Onkormanyzata
cime: 9021 Gyér, Varoshaz tér 1.
képviseli: Borkai Zsolt polgérmester
képviseld cime: 9021 Gybr, Varoshaz tér 1.
elérhetdsége: 96/500-100
addszam: 15735595-2-08
szamlaszam: 11737007-15466004-00000000
mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel8™),

* masrészr8l:  TERAN Epit8ipari Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft.
cime: 9024 Gydr, Szériiskert utca 19/a.
képviseli: Orosz Sandor
képviseld cime: 9021 Gybr, Varoshdz tér 1.
elérhetdsége: 20/947-5868
addszam: 11129641-2-08
pénzforgalmi szdmlaszam: 10918001-00000043-24730005
kivitelezéi nyilvantartasi szam: 34A00127
mint véllalkozo (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6™),

(a tovabbiakban egytitt: ,Szerz6d6é Felek™) kozott az alulirott napon és helyen az aldbbi
feltételekkel:
PREAMBULUM

A Szerz6d6 Felek megdllapitjak, hogy Megrendelé a Kbt. 122/A. § (1) bekezdés a) pontja
alapjan 2014. aprilis ... napjan kozbeszerzési eljarast inditott ,, Vallalkozdsi szerzddés Petdfi
Sindor Altalinos Iskola tetétér beépitésére” targyt beruhdzas kivitelezésére. Az eljaras
nyertese a Vallalkozd, mint Ajanlattevd lett.

Szerz6d6 Felek a jelen vallalkozast szerz8dést a kGzbeszerzési eljarasban a Megrendeld, mint
Ajanlatkéré ajanlattételi felhivésa és dokumentdciGja, valamint a Vallalkozé, mint nyertes
Ajanlattevd ajanlata szerint kétik meg.

Felek régzitik, hogy jelen szerzédés a Felek kozotti megdallapodas valamennyi feltételét
tartalmazza, az eldézé bekezdés szerinti dokumentumok jelen szerzédés értelmezésénél
iranyadék.
1.
A SZERZODES TARGYA

1.1. Megrendeld megrendeli, Vallalkoz6 elvallalja a Vallalkozasi szerzédés Petéfi Sandor
Altalinos Iskola tetétér beépitésére targyu beruhdzas kivitelezését a Megrendeld altal a
kozbeszerzési eljards dokumentaciojanak részeként rendelkezésre bocsdtott, a MAG
Epitésziroda Kft. (9024 Gyér, Babits M. u. 14/b), mint tervezd altal , Pet6fi Sandor Altalanos
Iskola bévitése,, targyban készitett kiviteli tervdokumentaci6, valamint a GY-01D/EPH/196-
12/2014. szam jogerds épitési engedély alapjan.




1.2. A teliesités helve:

Gyor-Ménfbesanak, Gydzelem u. 12., hrsz.: 26302
1.3. A Viéllalkozé kételes a szerz6dés értelmében a Megrendeld 4ltal a kdzbeszerzési eljards

tervdokumentacié alapjan a kivitelezést szerzddésszerlien, teljes kérlien, miiszakilag és
mindségileg kifogastalan kivitelben, hiba- és hianymentesen, a rendeltetésszerli haszndlatra
alkalmas &llapotban, a vonatkozé magyar elbirdsoknak, jogszabdlyoknak, muszaki
szabvanyoknak, hataridében elkésziteni, és valamennyi egyéb szerzOdéses kotelezettségét
szerzOdésszerlien teljesiteni. Nem a fentieknek megfeleld teljesités esetén Megrendelé nem
koteles az elvégzett munkét atvenni. A Vallalkozd az elébbi, a kivitelezés szerzddésszeril
megvalositasara  vallalt kotelezettsége mellett kotelezettséget  vallal  arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kételezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

1.4. A Viallalkozé kijelenti, hogy a szerzdédés elvalaszthatatlan részét képezd
dokumentumokat sajat felelésségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, el6irdsokat
ismeri. A Vallalkozd a 2.1. pontban megadott vallalkoz6i dijat a helyszin ismeretében és
annak tudatdban alakitotta ki, hogy a rendelkezésre bocsatott tervdokumentdcidban
szerepeltetett mennyiségi adatok a kivitelezés soran tapasztaltak szerint véltozhatnak.

1.5. Szerz6dé Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen szerzddés miiszaki tartalmét
meghatarozd dokumentumok, vagy a szerzddés barmely milszaki vonatkozasi rendelkezése
kozott ellentmondds mutatkozna, akkor a Megrendeld nyilatkozata az irdnyadé, hogy mely
verzi6 tartalma alapjan kell elvégezni a teljesitést €s az eltérés jelzésére a Vallalkozo irasban
koteles felhivni a Megrendeld figyelmét a Miiszaki ellentrnek kildott értesitéssel.

Ezen kotelezettség elmulasztasabol eredd hibas teljesités vagy kar bekovetkezése miatti
felelosség a Vallalkozdt terheli.

2.
VALLALKOZOI DIJ

A véllalkozéi dij megallapitasdra a kiviteli tervdokumentéciéd részét képezd drazatlan
koltségvetési kifrasok alapjan keriilt sor.

2.1. Az 1. pontban foglalt feladat szerzédésszerti teljesitése esetén a vallalkozoi dij a
kovetkezok szerint alakul:

2.1.1. Netto: 91 492 741,- Ft
2.1.2.27% AFA: 24 703 040.- Ft
2.1.3. Brutté: - 116195781~ Ft
2.1.4. Nettd tartalékkeret: 4574 637.- Ft
2.1.5. Tartalékkeret AFA: 1235 152,- Ft
2.1.6. Brutté 5 809 789,-Ft
2.1.7. Mindésszesen (2.1.3. + 2.1.6.) 122 005 570,- Ft




Jelen bruttd 8sszeg a szerzédés alafrasinak idGpontjdban érvényes AFA-val szamolt brutté
Gsszeg. Amennyiben a szerzodés teljesitésének iddtartama alatt az AFA-térvényben valtozas
kovetkezik be, a szamldazas a mindenkori érvényes AFA-val torténik, a nettd ar valtozatlanul

hagyasa mellett.

2.2. A 2.1. pontban meghatarozott vallalkozdi dij fix atalanyaron keriilt megéllapitasra.
Amennyiben a kivitelezés soran — akdr hatdsigi dontés értelmében, akar muszaki
szlikségszerliségbdl — valamely, a tervdokumenticiéban szereplé munka elvégzése nem
szitkségszerli €s ezzel a Megrendeld is egyetért — miszaki ellendr irdsos javaslata,
jovahagyasa alapjan - tovabba irasban rendelkezik a munka el nem végzésérdl, dgy ezen
munka ellenérickével a fix dtalanyar dsszege csokkentésre kertil.

A véllalkozdi dij a 191/2009. (IX. 15)) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti valamennyi
koltséget tartalmazza. Vallalkozd kijelenti, hogy a jelen szerzddésben meghatirozott
vallalkozasi dij alapjaul szolgdld, a tételes koltségvetés szerinti egységirak képzését és
ajanlatdban vald szerepeltetését megelézben, minden az adott tételhez tartozd
munkafolyamatot, anyagktltséget figyelembe vett, amely az ajanlattételi dokumentici6 részét
képezd és az ajanlatteviknek atadott kiviteli tervdokumentacioban talalhaté minden feladatra
vonatkozik, tovabbad figyelembe vett minden valés és lehetséges korulményt, amely a
munkavégzés soran felmeriithet, illetéleg tobbletkdltséget eredményezhet, killénésen az
eltakart szerkezetek, kozmiivek és anyagok lehetséges allapotat és az esetlegesen elSkeriilé
veszélyes hulladékokat és anyagokat, €s a jelen szerzddést mindenre kiterjedd alapos
megfontolas utan kotdtte meg,

2.3. Megrendeld eziton nyilatkozik — az altalanos forgalmi ad6rél sz6lo 2007, évi CXXVIL
torvény 142. §-a (1) bekezdésének b) ponta szerint, tekintettel a 142. § (3) bekezdésére ~
hogy, a Megrendeld &ltal megrendelt szolgaltatas €pitési hatésagi engedélykoteles, ezért
forditott adézas ala esik. A munka ellenértékérdl szolé szamlakat Megrendelt részére AFA
nélkiil kell kiallitani. Megrendelé é€s Vallalkozd nyilatkoznak tovabba, hogy az altaldnos
forgalmi adérdl sz616 2007, évi CXXVIL torvény 142, § (3) bekezdés a) és b) pontjaiban
meghatarozott feltételeknek megfelelnek..

2.4. Vallalkozo koteles elvégezni a jelen szerzddés tartalmat képezb, de a vallalkozdi dij
meghatarozdsandl figyelembe nem vett munkat és az olyan munkdt is, amely nélkiil az épitési
beruhdzds rendeltetésszerll hasznélatra alkalmas megvalésitdsa nem tOrténhet meg
(tobbletmunka).

Vallalkozd koteles elvégezni az utélag megrendelt (azaz a kivitelezési tervdokumenticioban,
illetve a kozmi-tizemeltetok altal tett észrevételekben (engedélyek, kozmiszolgaltatol
nyilatkozatok) koltségvetésben nem szereplé munkarész), killondsen tervmoddositas miatt
szitkségessé valé munkdt is, ha annak elvégzése nem teszi feladatit ardnytalanul terhesebbé.
{pbtmunka)

2.5 Véllalkozd a 2.1.1 pontban meghatarozott ataldnydijon feliil az elvégzett pétmunka
ellenertékét igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult, kivéve a
tobbletmunkdval kapcsolatban felmeriilt olyan koltséget, amely a szerzédés megkétésének
idépontjadban nem volt eldre lathato.

2.6. A 2.1 pont szerinti véllalkozdi dij tartalmazza a nettd tartalékkeret (2.1.4.) Osszegét,
amely a nettd vallalkozdi dij (2.1.1.) 5 %-a.
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277, A tartalékkeret kizarlag a jelen szerzédés targyat képezd épitési beruhdzas
teliesitéséhez, a rendeltetésszeri ¢és biztonsagos hasznalathoz sziikséges munkak
ellenériékének elszamolasara hasznalhatd fel, azaz fedezete a 2.5 pontban foglaltakra
figyelemmel a 2.4 pontban meghatdrozott pdtmunka korébe esé munka ellenértékének,
tovabbd a 2.5 pontban meghatarozott, olyan t6bbletmunkéval felmerult koltségének, amely a
szerzOdéskotés idopontjaban nem volt elére nem lathato.

Elszamolasa az ajanlatban 1év0 hasonld vagy megegyezd munkara vonatkozd egységér
alapian, tételes elszdmoldssal torténik, a tartalékkeret terhére és annak mértékéig
szerzbdésmodositas nélkill. Elszdmoldsa a 6.2.2. pont szerinti végszamldval egyiitt, az
eredményes miiszaki atadas utédn lehetséges.

2.8. Amennyiben a kivitelezés sordn olyan tételek megvaldsitdsanak sziikségessége meriil
fel, amely munkak esetében a 2.7 pont szerinti médon az elszdmolds nem lehetséges, agy a
Vallalkozd koteles tételenként egységirelemzést késziteni, amelyet a jelen szerzOdésben
megnevezett épitési miszaki ellendr hagy jéva elézetesen és az elszdmolas alapjat csak a
Megrendeld jovahagydsat kovetden képezheti. Az egységérak képzésénél és az ezek alapjin
kialakuld végsé ajanlatnal figyelemmel kell lenni a Kbt. 125. § (9) bekezdésére, amely
alapjan a végsd ajanlat Osszege nem haladhatja meg a jelen szerzddés 2.1.4 pontjaban
megjelolt Ssszeget.

2.9. A jelen szerzddés 2.7. és 2.8. pontja szerint a tartalékkeret erejéig felmeriild és az eredeti
koltségvetésben nem szereplé munkdk miiszaki szikségességét a Vallalkozd a
Megrendelével, illetve az 4ltala jelen szerz6désben megbizott miiszaki ellendrrel az Epitési
naploban €s egyben faxon is koteles haladéktalanul kozéni. és Vallalkozo csak a Megrendeld
elézetes irasbeli megrendelése alapjan végezheti el a munkét, illetve koteles elvégezni
egyeztetett hataridére.

2.10. Amennyiben a 2.1.4. pont szerinti tartalékkeret teljes dsszege felhasznalasra keriil, Ggy
azt kovetden a poOtmunkdk megrendelése csak a Kbt szerzédés mddositasra, valamint
kiegészitd épitési beruhazasra vonatkozo rendelkezéseire figyelemmel térténhet.

2.9. Megrendelé nyilatkozik, hogy a szerz6dés targyat képezd épitési munka
ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

3.
HATARIDOK

3.1. A munkateriilet atadasénak tervezett hatérideje: jelen szerzodés mindkét féf Altali
aldirdasat koveté 15 napon beliil, amely hataridére a Megrendeld megbizottja Gtjan az
épitésre alkalmas munkateriiletet dtadja a Vallalkozo részére. A munkateriilet ataddsarél a
Szerzddo Felek jegyzokonyvet vesznek fel és azt az Epitési naploban régzitik.

3.2. A kivitelezés befejezési hatarideje; 2014, augusztus 22.

A Szerzéd6 Felek a kivitelezés befejezése alatt a mliszaki atadas-atvételi eljaras sikeres (hiba-
¢s hianymentes) lezdrasat, ennek jegyzOkényvi dokumentadldsat értik, a miiszaki Atadas-
atvétethez hozzdjaruld nyilatkozatok becsatolasdval. Amennyiben valamely szervezet a
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miszaki dtadas-atvéte] soran kifogdssal él vagy a hozzdjarulasat feltételekkel adja meg, az
abban foglaltakat Vallalkozonak maradéktalanul teljesiteni kell sajat koltségén. Csak ezt
kévetden zarhato le az eljards.

3.3. A Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo a 3.2. pontban foglalt
hataridé el6tt is jogosult teljesiteni. Ebben az esetben a Megrendeld koételes a
szerzGdésszerlien teljesitett munkdt Atvenni, és a Vallalkozdnak a korabbi teljesitésének
megfelelden kibocsatott szamléjat kifizetni.

3.4. A szerzddés teljesitésének hatarideje: a 3.2 pont szerinti hataridétdl szamitott 25 nap

Szerz6dd Felek a szerzbdés teljesitése alatt a hatdosdgi hasznalatba vételi engedély
megszerzését értik. A szerzddés teljesitésének nem feltétele a hasznalatba vételi engedély
jogerére emelkedése,

Vallalkozé a Megrendeld altal irdsban meghatarozott modon €s mértékben kdzremiikodik a
hasznalatbavételi engedélyezési eljardsban. Megrendeld frasbeli felkérése esetén Megrendeldt
az érdekelt szakhatosdgok, kozmi-szolgiltatok eldtt képviseli, elézetesen kihivja Gket sajat
koltségén, a hasznalatbavételi engedély kiadasdhoz sziikséges vizsgalatokat elvégzi,
kézmiinyilatkozatokat, szakhatésagi jévahagyasokat beszerzi, és az abban eléirt kikotéseket
Megrendel el6zetes tajékoztatasa és jovahagyasa mellett teljesiti.

4.
MUSZAKI FELTETELEK

4.1. A Vallalkoz6 a munkateriilet dtadasakor a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint 24.
§ (3) bekezdése szerinti elektronikus épitési naplét (tovabbiakban: Epitési napld) nyit,
amelyben a hatalyos jogszabalyok szerinti tartalom keriil rogzitésre. Az Epitési naploba
tortént bejegyzések nem mentesitik a Szerz6dd Feleket a jelen szerz8dés szerinti értesitési,
bejelentési kitelezettségek és eljarasrend alol.

4.2. Az Epftési napléba bejegyzésre jogosult személyek:

4.2.1. aMegrendeld részérdl:

név: Fike Péter f6osztalyvezetd

Telepiilésfejlesztési Féosztaly
cim: 9021 Gyér, Varoshaz tér 1.
tel.:  96/500-214

név: Gyertyas Janos csoportvezetd
Viérosépitési osztaly

cim: 9021 Gybr, Varoshaz tér 1.

tel.: 96/500-213

név: Holeczky Monika témafeields
~ Viérosépitési osztaly
NUJ:111307601
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cim: 9021 Gy0r, Varoshaz tér 1.
tel.: 96/500-213

4.2.2. Kozremitkodd miiszaki ellentr:
név: Somogyi Rébert
kamarai szam: ME-E-I-MEK 08-10041
cim: 9025 Gy6r, Szarvas u, 25,
tel.: 70/335-2251

4.2.3. a Vallalkozo részérdl:
név: Orosz Sandor
cim: 9024 Gydr, Szériskert u. 19./A
tel.; 428-111

4.3. A Villalkozo munkdja sordn az épitdipari kivitelezésrdl szol6 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint k&teles eljarni. A Vallalkoz6 felel a kivitelezés iddszaka alatt a
munkavédelmi, kémyezetvédelmi ¢&s Orzésvédelmi szabalyok betartaséért, gondoskodik
tovabbd a munkahely elkeritésérdl és figyelmeztetd jelzések elhelyezésérl. Koteles a
hatdlyos munkavédelmi ¢s kornyezetvédelmi (egyéb, specidlis) szabdlyokat betartani. A
Véllalkozé koteles tovabba a forgalomkorlatozasrdl és egyéb, a lakossagot érinté barmilyen
»hatdsrol” a kérnyéken ¢16 lakossdgot a munkdlatok megkezdése el6tt irasban tajékoztatni.

4.4. Ha kozteriilet igénybevételére, forgalomterelésre, fakivagasra van szikség, az ehhez
sziikséges engedélyt a Vallalkozd koteles beszerezni, és koteles viselni a kozteriilet
hasznélatanak dijat ¢s a kapcsolddo koltségeket

4.5. A munkateriiletek elkeritésér6l, lezardsardl, az elbirt figyelmeztetd jelzések
elhelyezésérdl a Vallalkozo koteles gondoskodni. A Vallalkozo az altala leszallitott anyagok
lerakésarol, biztonsdgos tarolasardl és érzésérbl, a teljes kérveszély viselése mellett maga
kdteles gondoskodni.

4.6. A Megrendeld vagy megbizottja a munka végzését barmikor megtekintheti, legaidbb
azonban 8 naponkent koteles ellendrizni, hogy a kivitelezés a terveknek és a jovahagyott
koltségvetésnek megfeleloen torténik-e,

4.7. A Megrendelé megbizottja itjan jogosult észrevételeit az Epitési napléba bejegyezni. A
Vallalkoz6 kételes a Megrendeld, illetve megbizottja szdmdra az ellenbrzést lehet6vé tenni, és
az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvilagositdsokat megadni. A Vallalkozé kételes a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés b) pontjaban, tovabba a (4) bekezdés c)
pontjdban foglalt épitési napld megnyitdsi és vezetési kotelezettségére figyelemmel az
épitkezés helyszinén (munkateritleten) szdmitogépes és internet hozzéaférést biztositsa.
tovdbba Vallalkozd koteles 1 példany kiviteli tervdokumentaciét az épités helyszinén
mindenkor hozzaférheté modon biztositani.

4.8. Az eltakardsra kertild munkarészeket a Vallalkozd koteles a Megrendels megbizottjanak
bemutatni, és 6t az eltakarasrdl azt megel6zGen naplobejegyzés Utjan (8 nappal kordbban)
vagy irasban (3 nappal kordbban) értesitent.
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4.9, A Vallalkozé koteles a kivitelezést akadalyozd tényezdérdl a Megrendelé megbizottjat 24
6ran belil] irasban, az Epitési naploba térténd bejegyzéssel értesiteni. Ha a Vallalkoz6 az elére
meghatérozott idébeni iitemezéstd] jelents mértékben, illetve tobb {zben elmarad, és mar
elére lathato, hogy a teljesitési hatarid6t nem tudja tartani, tovabba a Megrendeld megbizottja
mindseégi és mennyiségi hianyokra vonatkozo kifogasatt nem teljesiti, akkor a Megrendeld
jogosult a szerz0déstdl elalini és a beruhdzasbdl hétralévd munkéit a Vallalkozd terhére mas
kivitelezvel elvégeztetni. A Vallalkozd koteles megtéritent a Megrendel6 ezen Osszeget
meghaladd kérat.

4.10. A munkateriilet atadasakor nem jelzett kdzmiivek megrongalodasaért a Vallalkozot
terheli a felelésség, és a karesetck megelézése érdekében - sziikség szerint - koteles
egylittmiktdni a kézmiivek pontos helyének meghatarozasiaban. A Vallalkozo a munkatertilet
dtadasatol kezdve teljes feleldsséget vallal meglévd kGzmiivekben okozott karokért, azok
megrongalddasaért. A Vallalkozd vallalja, hogy mindent megtesz annak érdekében (igy
kiulonodsen kutatod feltardst végez a munkak megkezdése eldtt, betartja a kozmiszolgéltatok
eldfrasait, egylttmiikddik a kdzmivek pontos helyének meghatdrozdsaban stb.), hogy a
karesetet, a kzmilivek megrongalddasat megeldzze.

4.11. Szerz6d4 Felek megallapodnak, hogy munkateriileten tarolt valamennyi gép,
berendezés, felszerelési targy, anyag vagyonvédelme tekintetében a feleldsség Vallalkozd
terheli, igy Vallalkozd koteles helytallni az adott vagyontargy tulajdonosaval szemben,
amennyiben barmely vagyontargy megrongélédik, vagy munkateriiletr8l elttinik.

4.12. Vallalkozd jogosult a jelen szerz6dés teljesitéséhez sziikséges, a munkateriileten
talalhatd kézmiicsatlakozésokat (elektromos aram, viz) a jogszabalyoknak megfeleléen és a
kozmuszolgaltatokkal elézetesen egyeztetett mddon és mértékben sajat koltségén igénybe
venni €s a kdzmiicsatlakozasok esetlegesen sziikséges dtalakitasat elvégezni. A Megrendeld a
kozmiicsatakozasok sziikséges atalakitasdval kapcsolatban egyiittmiikodik a Vallalkozdval,
kiallitia részére a kérelmezett nyilatkozatokat.

4.13. A munkateriilet ataddsakor Szerzdd6 Felek egyiitt ellendrzik és a munkateriilet Atadas-
atvételi eljarasanak Jegyzdkonyvében rogzitik az egyes mérdorak allasat, fontosabb adatait és
ezt kovetben a kozmiivekkel kapcsolatos fogyasztas koltsége a munkateriilet teljes
elhagyasaig Vallalkozdt terheli.

A kozmitvekkel kapcsolatos fogyasztas dijait Vallalkozd kozvetlentil a kézmiszolgéitatonak
fizeti meg a kozmilszolgaltatotdl kapott szamla eilenében a szamlén jelzett hataridén belil.
Amennyiben a Vallalkozo a szamlat nem fizeti ki, ugy annak 6sszege, valamint az esetleges
jarulékok a vallalkozoi dijbol kerilinek levonasra €s az ezzel kapesolatban felmertilé esetleges
lealias miatti késedelem Vallalkozot terheli.

4.14, Villalkozé kotelezettségét képezi munkateriileten vagy a szomszédos ingatlanok
teriiletén eldkerlilé és a munkavégzést akadalyozd vagy veszélyeztetdé egyéb
koézmicsatlakozds szakszerli megszintetése, vagy ideiglenes lezardsa is az illetékes
kézmiszolgaltatdk altal jovahagyott modon, amely kzmicsatlakozas barmely ok miatt nem
kertilt megszintetésre, vagy kordbban nem volt ismert.
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4.15. Villalkoz¢ koteles sajat koltségén a szomszédos kozteriileteken, utburkolatokban,
koztertileti miitargyakban keletkezett karokat a munkdk befejeztével kijavitani. A kdzterilleten
kozvetlen baleseti veszélyt el6idézd kéarokat (pl. godoér, kidlldé hegyes acéltargyak)
haladéktalanul meg kell sziintetni. Véllalkozé a megeldzés elmaraddsabdl eredd karokért
teljes kartéritési felelsséggel tartozik.

4.16. Vallalkozo koteles a munkateriiletr6l a csatlakoz6 idegen teriiletekrdl a tevékenységével,
alvallalkoz6i tevékenységével, vagy a Megrendelé altal kiilén szerzddés alapjan a
murnkateriileten foglalkoztatott mas véllalkozdk tevékenységével kapcsolatban keletkezett
szennyezddést folyamatosan eltdvolitani, a munkateriiletet €s a kapcsolddd kdzteriiletek
allapotdt a vonatkozd jogszabalyoknak megfelels, munkavégzésre ¢€s haszndlatra alkalmas
allapotban tartani.

Amennyiben a Vallalkoz6 a fenti rendelkezés szerinti kitelezettségét felszolitas ellenére sem
teljesiti, a tisztitdst a Megrendel$ a Vallalkozo kilségére jogosult elvégeztetni.

4.17. A kivitelezés soran keletkez¢é hulladékok engedéllyel rendelkezd kezelohoz torténd
elszallitasarol/elszallittatasardl Vallalkozo kételes sajat kditségén gondoskodni.

4,18, A Szerz6dd Felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben a kiviteli
tervdokumentacidban elbiranyzott anyagok, szerkezetek, berendezések stb. hidnya a teljesitést
akadalyozza (nem szerezheté be), ugy a Vallalkozd — a Megrendeld eldzetes irdsbeli
joévahagyasa alapjan — jogosult azonos vagy jobb miiszaki paraméterekkel rendelkezd mas
anyag, szerkezet, berendezés stb. beépitésére. Az azonos miszaki paraméter dokumentalt
igazolasa a Vallalkoz¢ feladata, amelyet dontés elétt Megrendels rendelkezésére kell
bocsatania. Az egységéar meghatdrozasara a 2.5 illetbleg annak alkalmazhatdsiga hianyaban a
2.6 pont iranyado.

4.19. Vallalkozé a Megrendelé altal {rasban meghatdrozott médon és mértékben
kézrem(kodik a hasznilatbavételi engedélyezési eljarasban. Megrendeld irdsbeli felkérése
esetén Megrendeldt az érdekelt szakhatdsagok, kdzmu-szolgaltaték elétt képviseli, eldzetesen
kihivja Oket sajat koltségén, a hasznalatbavételi engedély kiadasdhoz sziikséges vizsgalatokat
elvégzi, kdzminyilatkozatokat, szakhatdsagl jovahagydsokat beszerzi, és az abban eléirt
kikétéseket Megrendeld eldzetes tdjékoztatasa és jovahagyésa mellett teljesiti.

5.
SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

5.1. A kithér:

A Vallalkozd kéthérfeleldsségpel tartozik, ha késedelmesen teljesit, vagy nem teljesit. A
kotbérfizetési kotelezettség a Megrendeld édltal 3.2. pontban eldirt teljesitési hatdridé
elmulasztasaté] kezdodik.

5.1.1. Késedelmi kétbér: Késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke naptari naponként a
2.1.1 pont szerinti nettd vallalkozdi dij 1%-a. A Vallalkozé mindaddig kételes fenti késedelmi

.
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kotbér megfizetésére, ameddig késedelme fenndll. A késedelmi kotbér megfizetése nem
mentesit a teljesitési kotelezettség alol. A késedelmes teljesités elfogadasatdl és a késedelmi
kitbér meglizetésétdl fliggetleniil a Megrendeld nem mond le az 6t erre az esetre megilletd
jogok érvényesitésérol, igy killénosen a Vallalkozd hibds teljesitésébél eredd jogai
érvényesitésérol sem.

Vallalkozd nem felel a késedelemért, amennyiben a szerzO6désszegest ellendrzési kérén kiviil
es®, a szerzédéskotés iddpontjdban elére nem lathatd kériilmény okozta és nem volt elvarhato,
hogy a koriilmeényt elkeriilje vagy a kart elhéritsa.

5.1.2. Meghiusulasi kothér megfizetésére abban az esetben kételes a Vallalkozo, ha a
szerzbdés teljesitése olyan okbol valt lehetetlenné, melyért a Vallalkozd tehetd feleléssé. A
meghitsulasi k&tbér mértéke a 2.1.1 pont szerinti nettd vallalkozoi dif 20%-a.
Meghitisulasnak a 15 naptari napon tuli késedelem tekinthetd.

5.1L.3. Megrendel6 a kotbér mellett érvényesitheti a kdthért meghalado kérat.

5.1.4. Megrendel$ a szerzGdésszegéssel okozott kardnak megtéritését akkor is kovetelheti, ha
kotbérigényét nem érvényesitette.

5.2 A jotallas, iclteljesitési biztositék:

5.2.1. A jotallas id6tartama 12 honap, amely sikeres milszaki 4&tadids-atvételi eljaras
lezérasanak napjatél kezdddik. A szerz6dés teljesitését kovetd 1 éves garancialis
felilvizsgélatig (utd-feluilvizsgalat) Viéllalkozo jotallasi kotelezettségének biztositasara,
jolteljesitési  biztositékot (a tovébbiakban: Dbiztositék) koteles nydjtani, amelynek
kedvezményezettje a Megrendeld, mértéke a vallalkozo dij nettd értékének (2.1.1 pont) 5%-a.
A biztositék a Villalkozé valasztasa szerinti formaban teljesithetd: vagy évadékként az eldirt
pénzdsszegnek a Megrendel fizetési szamldjra torténd befizetéssel vagy bank vagy biztosito
altal véllalt feltétel nélkli és visszavonhatatlan garancia vagy banki készfizetd kezesség
biztositsaval, vagy biztositdsi szerzOdés alapjan kiallitott - készfizeté kezességvallalast
tartalmazé - kételezvénnyel, a végszamla benytjtasaval egyidejlleg. Amennyiben a biztositék
nydjtasa bankszamlara torténd befizetéssel torténik, 0gy a szémladhoz a befizetéstdl szolo
banki igazolast is csatolni kell.

5.2.2. A biztositék a jotallasi iddszakban esetlegesen felmeriild, a jotallasi kotelezettség
korébe tartozd hibak kijavitdsdnak fedezete. A jotallas idétartama alatt a Vallalkozo a
Megrendelé altal jelzett hibds munkarészek kijavitdsdt - amennyiben az idGjaras a javitast
lehetdvé teszi — Megrendelé irdsbeli kézlését kovetd 3 munkanapon beliil kételes
megkezdeni, és a miiszakilag indokolt id6tartamon beliil befejezni.

Ellenkez6 esetben a Megrendeld megbizottja Gitjan jogosult - a Véllalkozo értesitése mellett -

a biztositék terhére a munkat massal elvégeztetni.

5.2.3. Amennyiben a biztositék nyudjtdséra biztositd vagy bank altal véllalt garancia
formajaban kertl sor, tigy a Megrendel6t kedvezményezettként megjel6id garancia alapjan a
biztosité vagy bank koteles a fentickben meghatarozott Gsszeget feltétel nélkiil kifizetni a
Megrendel6nek, annak els felszdlitasara, tekintet nélkiil a Vallalkozé vagy a biztosité vagy
bank bérmely ellenvéleményére, ha a Megrendeld kijelenti felhivasaban, hogy a Vallalkozé
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mulasztast kovetett el a szerzbdés értelmében, a j6tallas korébe tartozo kotelezettségét nem
teljesitette és a Megrendeld a jotallas kérébe tartozo igényét €rvényesiteni kivanja.

5.2.4. A biztositék 8sszege részletekben is igénybe vehetd.

6.
PENZUGYI FELTETELEK

6.1. A Villalkozé a Kbt 131. § (1) bekezdése alapjdn maximum a 2.1.1. pont szerinti
vallalkozoi dij 5%-dnak megfelels dsszegl el6leget igényelhet.

Elbleg igénylése esetén a 306/2011. (XIL. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapjan
Megrendelé az eldleget Vallatkozo eldlegbekérd dokumentuma alapjan az  épitési
munkateriilet dtaddsat kdvetd 15 napon beliil kifizeti.

Amennyiben a 6.1 pont szerinti eléleg igénylése torténik, akkor a 6.3.1. szerinti részszamla
nettd 6sszege az elbleg Gsszegével csokkentésre kerdil

6.2. Vallalkozo a szerzddés 2.1.1. pontjadban meghatarozott netté vallalkozoéi dijrél a
Megrendeld altal alairt teljesitésigazolas alapjan 1 db részszamlat és 1 db végszamlat nytjthat
be a szerz4dés 6.3 pontja szerint.

6.3. Vallalkozo a 6.2 pont szerinti szdmlait a Megrendelé részére az alabbi mddon
nytithatja be, figyelemmel a szerzédés 2.5. pontjdban foglaltakra is:

6.3.1. Részszamla a miszaki atadéas-atvételi eljaras sikeres (hiba- ¢és hidnymentes) lezardsat és
Megrendel$ 4ltali teljesitésigazolasat kovetden a 2.1.1. pont szerinti vallalkozoi dfj 95%-4rél,
nett6 86.918.104,- Ft dsszegrdl, szallitoi eldleg igénylése esetén csdkkentve a 6.1. pont szerint
igényelt eldleg Gsszegével.

6.3.2. Végszamla a nem jogerSs hatosagi hasznalatbavételi engedély megszerzését kovetden
nyljthatd be kovetben a Megrendeld 4ltali teljesitésigazolds alapjan a 2.1.1. pont szerinti
vallalkozdi dij 5%-4rdl, nettd 4.574.637,- Ft tsszegrol. A végszamla befogaddsdnak feltétele
az 5.2. pont szerinti biztositék nyUjtdsardl sz6l6 igazoldsnak a Megrendeld részére torténd

atadasa.

6.4. Az ellenszolgaltatas teljesitése — alvallalkozd igénybevételére tekintettel — az épitési
beruhazasok részletes szabalyairdl szolé 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1)- (2)
bekezdése, €s a Kbt. 130. § (1)-(3), (5) és (6) bekezdése alapjan torténik az aldbbiak szerint:

6.4.1 @) Vallalkozd legkésdbb a teljesités elismerésének iddpontjdig kiteles nyilatkozatot tenni
az ajdnlatkérdnek, hogy mekkora dsszegre jogosult az ellenszolgdliatdsbol;

b) Vdllalkozo legkésébb a teljesités elismerésének iddpontjdig kiteles nyilatkozatot rfenni,
hogy az dltala a teljesitésbe bevont alvdllalkozdk egyenként mekkora dsszegre jogosultak az
ellenszolgdltatdsbol, egyidejiileg felhivia az alvdllalkozdkat, hogy dllitsdk ki ezen szamldikat,
¢) Vidllalkozé a teljesités elismerését kovetden dilitja ki szdmldjdt, a szamldban részletezve az
alvdllalkozdi teljesités, valamint az ajdnlattevdi teljesités mértéket;

—
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d) a ¢) pont szerint a szamldban feltintetett alvdllalkozoi teljesités ellenértékét a Megrendeld
tizendt napon beliil dtutalja az ajdnlattevéknek;

e) a Villalkozd haladéktalanul kiegyenliti az alvdllalkozok szamldit vagy az adézds rendjérdl
szolo 2003. évi XCIIL torvény (a tovibbiakban: Art) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy
annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozéval kitott szerzédésben foglaliak szerint
az alvdllalkozoi dif egy részét visszatarija,

p a Villalkozé diadja az e) pont szerinti dtutaldsok igazoldsainak mdsolatail, vagy az
alvdllalkozo koztartozdst mutaté egyiittes adoigazoldsanak mdsolatdt az ajanlatkéréként
szerzodd felnek (annak érdekében, hogy az ajdnlatkérdként szerzddd fél megdllapiihassa,
hogy a Vallalkozo jogszeriien nem fizette ki a teljes dsszeget az alvdllalkozénak),

g} a Villalkozo dltal benyijtott szamlaban megjeldlt, fovallalkozoi teljesités ellenértékér az
ajanlatkérSként szerzddd fél tizendt napon belil dtutalja a Vallalkozénak, ha Villalkozd az
alvdllalkozokkal szembeni fizetési kotelezettségét az Art. 36/A. §-dra is tekintettel teljesiteite;
h} ha a Villalkozé az e) vagy az f) pont szerimti kitelezettségét nem teljesiti az
ellenszolgditatds fennmaradd részét az ajanlatkérd 6rzi és az akkor illeti meg az ajdnlattevdt,
ha igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemls
iratial igazolja, hogy az alvdllalkozé vagy szakember nem jogosult a Vdllalkozd dital a b)
pont szerint bejelentell Osszegre vagy annak egy részére;

6.4.2

A 6.4.1 pontban foglaltakra tekintettel:

- a 6.3.1 pont szerinti részszamldnak a 6.4.1 d) pontja szerinti részét Megrendeld a részszamla
kézhezvételét kdvetd 15 napon beliil utalja at a Vallalkozonak,

- a 6.3.1 pont szerinti részszamlanak a 6.4.1 g) pontja szerint: részét Megrendelé 6.4.1 ) pont
szerinti igazoldsok Megrendeld részére torténé édtadasat kévetd 15 napon belill utalja at a
Vallalkozdénak,

- a 6.3.2 pont szerinti végszamlanak a 6.4.1 d) pontja szerinti részét Megrendel a részszamla
kézhezvételét kdvetd 15 napon beliil utalja at a Vallalkozonak,

- a 6.3.2 pont szerinti végszdamlanak a 6.4.1 g) pontja szerinti részét Megrendel6 6.4.1 f) pont
szerinti igazoldsok Megrendeld részére torténd atadasat kovetd 15 napon beliil utalja at a

Vialialkozénak,

6.5. Az ellenszolgaltatds teljesitése — alvallalkozdi teljesités hianydban — a Kbt. 130. § (1)
(5) és (6) bekezdése, valamint a 2013. évi V. tdrvény 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapjan
torténik, a részszamla illetéleg végszamla Megrendeld altal torténd kézhezvételét kdvetd 30
napon beliil, Vallalkozo jelen Vallalkozési Szerzédésben megjelélt pénzforgalmi szamldjéra.

6.6. A Vallalkozd a teljesitésigazolés kidllitdsanak napjat kdvetden haladéktalanul kételes
a szamldkat kiallitani ¢s Megrendeldnek &tadni.

6.7. A szakmai teljesités igazolasara jogosult személyek a Megrendel6 részérdl: Fike Péter
foosztalyvezetd és Holeczky Ménika, valamint a 4.2.2 pontban nevesitett miiszaki ellenér.

6.8.Valialkozd nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz8dés teljesitésével Gsszefiiggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feli¢teleknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében mertilnek fel, és melyek a Véllalkozd adokoteles
jovedelmének csdkkentésére alkalmasak. Véllalkozé a szerzddés teljesitésének teljes



id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamdra megismerhetové teszi és a 6.9.
pont szerinti tigyletekrél a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

6.9. Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha szitkséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzGdéssel énntett feladata -ellatdsarol

gondoskodni tudjon - ha

a) a Vallalkozdban kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amelynek tekintetében a Kbt. 56, § (1) bekezdés k) pontjaban meghatdrozott feltételek

fennélinak.
b) a Villalkozod kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amelynek
tekintetében a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételek fennallnak.

6.8. A szerzddés 6.9, pontja szerinti felmondésa esetén a Vallalkozo a szerz0dés megsziinése
eldtt mér teljesitett szerzGdésszerl szolgaltatas pénzbeli ellenérteékére jogosult.

6.9. Pénziigyi teljesitésnek minésiil, ha a Megrendeld bankszamldja megterhelésre keriil.
Megrendeld késedelmes fizetése esetén Vallalkozo6 jogosult a Ptk. 6:48. §-a szerinti késedelmi
karnatot érvényesiteni.

7.
ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

7.1. Vallalkozé alvallalkozot kizardlag a Kbt. 128. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak szerint
jogosult és koteles igénybe venni. Viéllalkozo koteles az errdl szold szerzbdésben kikétni,
hogy az alvéallalkozé tevékenységének ellendrzésére Megrendeld is jogosult. Az igénybe vett
alvallalkozé tevékenységéért Vallalkozd Ggy felel, mintha az alvillalkozd altal ellatott
feladatokat maga végezte volna el.

7.2. A Vallalkozd teljesitésében - a kovetkezd bekezdés szerinti kivétellel - koteles
kézremitkddni az olyan alvallalkozé és szakember, amely a kdzbeszerzési eljarasban részt vett
a Vallalkoz6é alkalmassagdnak igazoldsaban. A Vallalkozd koteles a Megrendeldnek a
teljesités soran minden olyan - akér a kordbban megjeldlt alvallalkozd helyett igénybe venni
kivant - alvallalkoz6 bevondsat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arr6l is, hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkozd
nem all a Kbt. 56. § és a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjai szerinti kizdro okok
hatalya alatt.

7.3. Az olyan alvallalkozd vagy szakember (a tovébbiakban: alvallalkozo) helyett, aki vagy
amely a kdzbeszerzési eljardsban részt vett a Vallalkozd alkalmassaganak igazoldsaban, csak
a Megrendeld hozzdjarulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesiiésben mas
alvallatkozd, ha a szerzodéskotést kévetben - a szerzOdéskotéskor eldre nem lathaté ok
kévetkeztében - beallott lényeges koriilmény, vagy az alvallalkozd bizonyithaté hibas
teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelolt
alvallalkozéval, és ha a Vallalkozd az @ alvéllalkozdval egyiitt is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a Véllalkozo a kozbeszerzési eljarasban az adott

alvallalkozdval egyiitt felelt meg.
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7.4. Az alvillalkozd személye nem mddosithaté olyan esetben, amennyiben egy
meghatarozott alvallalkozo igénybevétele az érintett szolgdltatds sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kozbeszerzési eliarasban az ajanlatok értékelésekor (Kbt. 63. § (4)
bekezdése) meghatdrozo kortilménynek mindsiiit.

7.5. A jelen pont harmadik bekezdése szermnti teljesitési kotelezettséget teljesitheti a
Véllalkozé vagy a nem természetes személy alvallalkozd jogutddja, ha ezek valamelyike,
mint jogi személy atalakul, szétvalik, mds jogi személlyel egyesil, vagy a ra vonatkozd
szabalyok szerint mas mddon jogutddlassal megsziinik.

7.6. A Vallalkozd koteles valamennyi, a helyszinen munkat végzé alvallalkozojat irasban
bejelenteni a Megrendeldnek és az Epitési naplo részét képezd alvallalkozoi nyilvantartdsban
rogzitem az alkalmazott alvallalkozdkat

7.7. Az alvéllalkozdk munkavégzésének Gsszehangoldsa a Vallalkozd feladata. A Villalkozd
az alvallalkozok jogellenes magatartasaért Ggy felel, mintha sajat maga jart volna el.

s.
ATADAS-ATVETEL

8.1. A Vallalkozé a tervezett atadas-atvétel idopontjat megeldz6 8 munkanappal koteles a
Megrendelé megbizottja felé a munkat készre jelenteni. A muszaki 4tadas-atvétel elokészitése
a Vallalkoz6 feladata.

Vallatkozé készre jelentése alapjan Megrendeld Mtszaki ellenére a készre jelentés
kézhezvételétdl szamitott 8 munkanapon beliil kitizi az atadas-atvételi bejaras idépontjat a
191/72009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint, A miszaki 4tadas atvételi eljarast a 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet 31, § (1)-(4) és 32. § (1) — (9) bekezdése szerint kell lefolytatni és
dokumentalni.

8.2 A Megrendel6 altal megbizott Miiszaki ellen6r az Epitési munkék befejezését kovetéen a
Vallalkozo elézetes készre jelentése esetén a Véallalkozd altal megjelslt hatdrnapra az atadés-
atvételi eljarast kitiizi és lefolytatia a Kbt. 130. § (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel,
az Atadas-atvétel idotartama nem haladhatja meg a 10 munkanapot. Ezen id6tartam alatt a
Szerz6dé Felek az aldbbiak szerint jarnak el a miiszaki 4atadas-atvételi eljaras és a
teljesitésigazolas kiallitdsa érdekében.
a) A kitlizétt hatdrnapon a munkaterilet bejarasdval és a sziikséges
hibajegyzék felvételével a miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdodik. A
hibajegyzék felvételére a Megrendelének illetve képviseldiknek
mindésszesen 3 munkanap all a rendelkezésére.
b) A hibajegyzék elkésziiltét kovetden a tételes jegyzék a Vallalkozonak
atadasra keriil, aki a hibdk kijavitasdt haladéktalanul megkezdi és a
rendelkezésére allé 7 munkanap alatt a hibakat kijavitja &s azok elkésziiltét
kévetben a Miiszaki ellendrt értesiti.
¢) A hibajegyzék alapjan elvégzett javitdsokat a Megrendeld képviseléi és a
Miiszaki ellendr attekinti és amennyiben a javitdsokat megfelelének talalja
az elkésziilt épitési munkdt atveszi €s a miiszaki atadas-atvételi eljardst
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lezérja, majd a teljesités igazolast kiallitia a 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet szerint.

Amennyiben a 8.2. pontban rogzitett 10 munkanap alatt az dtadds-dtvételi eljards nem zarul le
sikeresen, a Vallalkoz6 hibajavitdsra vonatkozd kotelezettségének nem teljesitése vagy
késedelmes teljesitése miatt, Ugy a jelen szerz6dés 5.1.1. szerinti késedelmi kotbérfizetési
kotelezetiség bedll. Megrendel6 a miszaki atadds-4tvételt nem tagadhatja meg, amennyiben
rendeltetésszerti hasznalatot nem akadélyozo hiba meriil fel.

8.3. A Megrendeld csak a vonatkozd jogszabdlyoknak megfeleléen, hiba- és hidnymentes
minbségben elkésziilt és a rendeltetésszerti haszndlatra alkalmas 4llapotd munkékat tartozik
atvenni.

8.4. A Villalkozo kotelezettsége az eljardsokra az alvallalkozék meghivasa és jelenlétikré]
valé gondoskodas,

8.5 Vilialkozo kételes a 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti dokumentumokat a
teljesités igazolas alapjan kiallitott szdmla ellenértékének kézhezvételét kovetben a

Megrendelonek atadni.

9.
MINOSEG, SZAVATOSSAG

9.1. A Vallalkoz6 a vonatkozé magyar épitési szabvanyoknak, a magyar jogszabalyoknak és a
vonatkoz6 miiszaki eldirdsoknak megfeleld, legmagasabb minéségi szinthez tartozo teljesitést
vallal. A Véllalkozé csak olyan anyagokat épithet be és hasznalhat fel, amelyek eurdpai
€s/vagy nemzeti szabvanyokban, muszaki eléirdsokban, muszaki irdanyelvekben szerepelnek
vagy rendelkeznek alkalmazdsi engedéllyel, amelynek igazolt bizonylatai jelen szerzddés
részét képezik ¢s a teljesités sordn a bedpitett anyagok/szerkezetek/ berendezések
beszallitasakor ellendrzésre kertilnek a széllitlevelek, gyartdéi megfeleléségi nyilatkozatok,
tervezési/kivitelezési segédletek, miiszaki adatlapok stb. alapjan a Miiszaki ellenér 4ltal.

9.2. Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak,
amelyet a Villalkozonak kell beszereznie vagy elkészitenie: a) igazoltan a szabvényban eldirt
mindséglinek kell lennie, tovabba b) a mindsitéshez sziikséges mindségi tantsitvanyokat
bizonylatolnia kell.

9.3. A Vallalkozé a 9.2, pont szerinti teljesitéséhez minéség tanusitasi joggal rendelkezd
laboratériumot vesz igénybe sajat koltségén.,

9.4. A Vallalkozé szavatossdgi kotelezettségére az egyes nyomvonal jellegi
épitményszerkezetek kotelezé alkalmassagi idejérdl sz616 12/1988. (XII. 27.) EVM- -IpM-KM-
MEM-KVM egyiittes rendelet rendelkezései (illetve a vonatkozo hatélyos jogszabalyokban
foglalt rendelkezések) iranyaddak.

9.5. A Szerz6df Felek megegyeznek, hogy a létesitmény sikeres miiszaki atadas-atvételének

napjatol szamitott 12. hénapban uto-feliilvizsgélati eljarast tartanak, amelynek szervezése a
Megrendelé megbizottjdnak feladata, és amelyen a Véllalkozd koteles aktivan részt venni.
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9.6. A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzddéshez a beruhdzéds egészére
kiterjedd, kivitelezés teljes iddtartamara (altaldnos) feleldsségbiztositasi kétvényét minimum
10.000.000 HUF/karesemény €s 100.000.000 HUF/év kartéritést limittel csatolja, amely jelen
szerzbdés meliékletét képezi és amelynek megléte a munkaterllet atadas-atvételi eljaras
megkezdésének feltétele.

10.
A SZERZODES MODOSITASA

10.1. Jelen vallalkozasi szerzddést ~ a Kbt. 132, §-ban foglalt eldirdsainak megfelelden, a
kozbeszerzési eljards alapjan megkotdtt szerz6dések moédositasara vonatkozd szabalyok
betartaséval - kizadrdlag frasban (papir alapti dokumentum) lehet moédositani. Szoban, rdutald
magatartassal vagy irdsban, de a szerzodést aldird képviseld személyektd] eltérd beosztdssal
rendelkez6 személyek altal tett jognyilatkozat a szerzédés modositdsara nem alkalmas.

11.
EGYEB RENDELKEZESEK

11.1. Jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben a Kbt. (2011. évi CVIL. Térvény),
valamint a Ptk. (2013. évi V. tdrvény) és egyéb vonatkozd jogszabalyok rendelkezései az
iranyadok.

11.2. A Szerzé6d¢ Felek a vallalkozasi szerzddésben foglaltakon tGl az alabbi felsorolt
meliékletekben rogzitett feltételekben allapodnak meg. A mellékletek a szerzédés szerves
részét képezik, azzal egyiitt kezelendok:

a) Kiviteli tervdokumentacié,

b) Villalkozoi ajanlat,

c) Feleldsségbiztositasi kétvény masolat

d) Ajanlatkér6 altal nyijtott kiegészitt tajékoztatas (adott esetben).

Ha a jelen szerz8dés egyes kikdtésel érvénytelenek, vagy érvénytelennek mindstilnének, ezen
érvénytelenség nem érinti a szerz6dés egészét. A szerzddés érvénytelenséggel nem érintett
rendelkezésel érvényben maradnak és kikényszerithetdk, az érvénytelen rendelkezés helyett a
rendelkezéshez legktzelebb alld hatalyos, a Szerz6d6 Felek kozott jogviszonyra vonatkozd
szabalyt kell alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak mindsitett rendelkezések
néikiil a szerzédést a Szerz6d6 Felek egyaltalan nem kététték volna meg,

11.3. SzerzddS Felek kijelentik, hogy a jelen szerzbdés megkotésére képviseldik megfeleld
felhatalmazassal rendelkeznek, tovabba résziikrél a jelen szerz0dés alairasa nem eredményezi
mis egyeb szerz6dés vagy jognyilatkozat megsértését.

11.4. A Szerz8dé Felek jogvita esetén alavetik magukat a gyéri székhelyll birésdg
iiletékességének.

Jelen szerz6dés 6 példanyban készilt, magyar nyelven és 16 szdmozott oldalt tartalmaz.
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A Szerz8dd Felek a jelen szerzédést elolvasis és értelmezés utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyez0t jovahagyolag aldirtak.

Gybr, 2014, méjus 28.
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