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VALLALKQZASI SZERZODES

amely létrejott

. egyrészrdl:  Gybr Megyei Jogi Varos Onkormanyzata
cime: 9021 Gybr, Varoshaz tér 1.
képviseli: Borkai Zsolt polgarmester
addszam: 15735595-2-08
szamlaszam: 11737007-15466004-00000000
mint megrendeld (a tovabbiakban: ., Megrendel&d™),

. mésrészrol;  GLAZER-TRANSZ Fuvarezo Kft.
cime: 9011 Gybr, Ezerjo u. 5/a.
kepviseli: Glazer Péter igyvezet6
adoszam: 12887875-2-08
épitdipari kivitelezdi nyilvantartasi szam: 18A53657
szamlaszam: 1209673601326779-00100006
mint véllalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkozd™),

(a tovdbbiakban egyiitt: ,,Szerz6d6 Felek™) kozott az alulirott napon és helyen az aldbbi
feltételekkel:

Elézmény

Megrendel6 kezdeményezésére a Gyér, keleti iparteriilet koriiljarasat biztosité kozutak
épitéséhez (Audi beruhazas) kapcsoldddan a Hidro - Plan Kft. (9024 Gy6r, Baross Gabor ut
61-63.) megtervezte a Tibormajori Gt I szakaszat, a 0+959,8 — 2+547 km. sz. kozott,

A 1IL épitési szakasz 1. Gteme / 0+959,9 — 1+559,9 / 2013-ban mdr kivitelezésre keriilt. A
targyi Vallalkozasi Szerzodés a III. szakasz 2. ltemének kivitelezési munkaira vonatkozik,
nevezetesen a Tibormajori Ut tervszerinti szelvényezés szerint az  }+559.9 — 2+547 km. sz.
kozotti Utszakaszra.

A Hidro-Plan Kft. dltal elkészitett HP 41-12 munkaszamu kiviteli tervre az engedélyt a Gyér-
Moson-Sopron Megyei Kormanyhivatal Kozlekedési Feliigyeloség Utiigyi Osztalya a
GY/UOQ/NS/A/196/15/2013 szam 2013. méjus 23-4n kelt hatdrozataval megadta.
Megjegyzendd, hogy a Ill. szakasz 2. iitemén bellll csak az 2+450 — 2+547 km kozotti
szakasza Utépitési engedélykateles.




Az épitési beavatkozashoz kapcsolddik a fentieken til az AGROLABOR -Z Kft. altal
93/2013. munkaszamu talajvédelmi terve.

A Szerzdd6 Felek megallapitjak, hogy Megrendeld a kizbeszerzésekrdl szold 2011, évi
CVIIL torvény (tovabbiakban: Kbt.) 122/A. § alapjan 2014. mércius 14. napjan kdzbeszerzési
eljarast inditott a ,, Gydr Ipari Park Tibormajori it I1l. épitési szakasz 2. iitem 1+559,9 —
2+547 km sz. atszakasz kivitelezési munkdi”-nak elvégzésére.

Az eljarads nyertese a Vallalkozd, mint ajanlattevd lett.

A Szerz6dd Felek a jelen véllalkozasi szerzédést a kozbeszerzési eljarasban a Megrendeld,
mint ajanlatkérd ajanlattételi felhivdsa és dokumentacitja, valamint a Vallalkozo, mint
nyertes ajanlattevé ajdnlata szerint koétik meg. Ezen alapdokumentumok a véallalkozasi
szerzddés szerves részét képezik.,

1. A szerzodés targyva

A, Gyor Ipari Park Tibormajori Gt III. épitési szakasz 2. litem I+559,9 — 2+547 km sz. kdzott
utszakasz Kivitelezési munkai” elvégzése véllalkozasi szerzddés keretében a Megrendeld altal
a kdzbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsatott kivitelezési tervdokumentéacié alapjan.

A teljesités helve:
Gy0r, hrsz. 01128; hrsz. 01129;

LL1. A Vallalkozo kételes a szerzddés értelmében a Megrendels altal rendelkezésre
bocsatott kivitelezési tervdokumenticiok alapjan a kivitelezést szerzBdésszertien,
teljes kortien, miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozo magyar
eldirasoknak, jogszabalyoknak, miszaki szabvanyoknak megfelelden, hataridében
elkésziteni, ¢s valamennyi egyéb szerzGdéses kotelezettségét szerzddésszeriien
teljesiteni. A Vallalkozo az elébbi, a kivitelezés szerzodésszerli megvaldsitdsara vallalt
kitelezettsége mellett kotelezettséget vallal arra, hogy j6tdlldsi/szavatossagi
kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

1.2. A Vallalkozé kijelenti, hogy a szerzbdés elvilaszthatatlan észét képezd
dokumentumokat sajat felelosségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket,
eldirasokat ismeri. A Véllalkozd a 2.1. pontban megadott véllalkozéi dijat a helyszin
ismeretében ¢és annak tudatdban alakitotta ki, hogy a rendelkezésre bocsatott
tervdokumentacidban szerepeltetett mennyiségi adatok a kivitelezés soran tapasztaltak
szerint valtozhatnak.

1.3. A Vallalkoz6 a feladat ellatdsa sordn koteles a Megrendeldvel egylittmiikddni, a
Megrendelével folyamatosan egyeztetni, €s a vonatkozd jogszabalyi rendelkezéseket
maradéktalanul betartani.




2.1

2.2.

2.3.

2.4.

A vallalkozoi dij

A vallalkoz6i dij megéllapitisdra a kivitelezési tervdokumentacid részét képez
arazatlan koltségvetési kiirdsok alapjan keriilt sor.

Az 1. pontban foglalt feladat szerzédésszerll teljesitése esetén a vallalkozéi dij a
kévetkezdk szerint alakul:

2.1.1. Netto: 140.456.222, - Ft
2.1.2. 27% AFA: 37.923.180,- Ft
2.1.3. Brutté: 178.379.402.- Ft

2.1.4. Nettd tartalékkeret: 7.022.811,- Ft
2.1.5. Tartalékkeret AFA: 1.896.159,- Ft
2.1.6. Brutté . 8.918.970,-Ft

2.1.7. (2.1.3.+2.1.6)
Mindosszesen: 187.298.372.- Ft

Jelen bruttd Gsszeg a szerzddés aldirasanak idépontjaban érvényes AFA-val szdmolt
brutté Gsszeg. Amennyiben a szerzédés teljesitésének idétartama alatt az AFA -
torvényben valtozds kovetkezik be, a szdmlazds a mindenkori érvényes AFA-val
tortenik, a nettd ar valtozatlanul hagyédsa mellett.

A 2.1. pontban meghatirozott véllalkozéi dij fix dtaldnydron Kkeriilt
megillapitasra. A véllalkozoi dijnak magdban kell foglalnia a kozvetlen kéltséget,
ennek keretében az anyagkoltséget és a kbzvetlen gépkdltséget a fuvarozasi és rakodasi
koltséggel egyiitt, az épitSipari rezsidradij alapjan szémitott munkadijat, fedezetet,
ennek keretében a kozvetlen koltségek kozdtt nem szerepld éltalanos koltségeket, a
tervezett nyereséget is.

Amennyiben a kivitelezés soran — akéar hatosigi dontés értelmében, akar miiszaki
sziikségszerliségbdl — valamely, a tervdokumenticioban szerepld munka elvégzése
nem szilkségszertl, ¢s ezzel a Megrendeld is egyetért, tovabba irdsban rendelkezik a
munka el nem végzésérdl, Ggy ezen munka ellenértékével a fix atalanyar dsszege
csOkkentésre kertil.

Megrendeld eziton nyilatkozik - az altaldnos forgalmi addrél szold 2007. évi
CXXVIL torveny 142. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint, tekintettel a 142. § (3)
bekezdésére — hogy, a Megrendeld altal megrendelt szolgaltatds épitési hatosagi
engedélvkiteles, ezért forditott addzas ald esik. A munka ellenértékérdl széld
szamldkat Megrendeld részére AFA nélkiil kell kidllitani. Megrendeld és Viallalkozo
nyilatkoznak tovabba, hogy az éltaldnos forgalmi adordl sz6ld 2007. évi CXXVIIL
torvény 142. § (3) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatirozott feltételeknek
megfelelnek.




2.6.

2.7

2.8.

2.9

2.10.

3.1

A véllalkozo6i dij tartalmazza a netté tartalékkeret (2.1.4.) dsszegét, amely a nettd
vallalkozdi dij (2.1.1.) 5%-a.

A tartalékkeret kizardlag a jelen szerzGdés targyat képezd épitési beruhdzas
teljesiiéschez, a rendeltetésszeri és biztonsdgos hasznélathoz sziikséges munkak
ellenértékének elszdmoldsira haszndlhaté fel. Azon munka esetében, amely a
kivitelezési  tervdokumentdcioban, illetve a kozmi-lizemeltetdk  altal  tett
észrevételekben  (engedélyezések) nem szerepel, tovabba a tervekben és a
koltségvetésben nem szereplé munkarész, elszdmoldsa az ajanlatban 1év6 hasonlé
vagy megegyez6 munkara vonatkozé egységér alapjén, tételes elszdmolédssal t6rténik,
a tartalékkeret terhére és annak mértékéig szerz6désmdbdositas nélkiil. Elszamoldsa a
6.2.2. pont szerinti végszamldval egylitt, az eredményes miiszaki atadds utan
Iehetséges.

Amennyiben a kivitelezés sordn olyan tételek megvalositasanak szitkségessége meriil
fel, amely munkék esetében a 2.6 pont szerinti modon az elszdmolds nem lehetséges,
ugy a Vallalkozo koteles tétclenként egységdrelemzést késziteni, amelyet a jelen
szerzbdésben megnevezett épitési miszaki ellendr hagy jova elbzetesen és az
elszémolds alapjét csak a Megrendelé jévdhagyasat kovetden képezheti. Az
egységarak képzésénél és az ezek alapjan kialakulé végsé ajanlatnal figyelemmel kell
lenni a Kbt. 125. § (9) bekezdésére, amely alapjdn a végsd ajénlat Gsszege nem
haladhatja meg a jelen szerzédés 2.1.4 pontjdban megjelslt dsszeget.

A jelen szerz6dés 2.6. és 2.7. pontja szerint a tartalékkeret crejéig felmeriild és az
eredeti koltségvetésben nem szerepld munkak miiszaki sziikségességét a Vallalkozé a
Megrendelével, illetve az altala jelen szerzédésben megbizott miiszaki ellenérrel az
¢pitési napldban és egyben faxon is koteles haladéktalanul kozoIni. A Megrendel6 a
fenti munkalatok elvégzésének igényét a Véllalkozdval az épitési napléban ugyancsak
koteles haladéktalanul kézolni és Vallalkozé csak a Megrendeld elbzetes irasbeli
megrendelése alapjan végezheti el a munkat, illetve koteles elvégezni egyeztetett
hataridére.

Amennyiben a 2.1.4. pont szerinti tartalékkeret teljes 8sszege felhasznalasra keriil, agy
azt kovetéen a potmunkdk megrendelése csak a Kbt. szerzddés modositasra, valamint
kiegészitd épitési beruhdzasra vonatkozod rendelkezéseire figyelemmel térténhet.
Megrendelé nyilatkozik, hogy a szerz6dés targyat képezd épitdsi munka
ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

A hataridék

A munkateriilet dtaddsdnak hatdrideje: jelen szerzédés mindkét fél altali aldirasat
koveté 10 napon beliil, amely hatdridére a Megrendeld az épitésre alkalmas




3.2,

3.3.

4.1.

4.2.

munkatertiletet atadja a Vallalkoz6 részére. A munkateriilet atadasar6! a Szerzdds
Felek jegyz6konyvet vesznek fel és azt a 4.1 pont szerinti Epitési naploban rogzitik.

A kivitelezés befejezési hatérideje; 2014. jalius 30., amely idépontig a szerz6désben
foglalt véllalkozdi kotelezettsépek maradéktalan teljesitésével a muszaki atadés-
atvételi eljaras megkezdddik, és ennek jegyzokonyvi dokumentéldsa megtorténik.

A Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a 3.2. pontban foglalt
hataridé el6tt is jogosult teljesiteni. Ebben az esetben a Megrendelé kételes a munkat
atvenni, €s a Vallalkozdnak a korabbi teljesitésénck megfeleléen kibocsatott szamlajat
kifizetni.

Miiszaki és egyéb feltételek

A Villalkozé a kivitelezés megkezdésekor Epitési napldt vezet és abban észrevételeit,
megallapitasait rdgziti.

Az Epitési naploba bejegyzésre €s targyalasra, dontésre jogosult személyek:
4.2.1. aMegrendel6 részérdl:

nev: Flke Péter foosztalyvezetd, Telepiilésfejlesztési Féosztaly
cim: 9021 Gyér, Varoshaz tér 1.
tel.: 96/500-214

név: Kalmarné Nagy Katalin osztalyvezetd, Telepiilésfejlesztési Féosztaly
cim: 9021 Gyo6r, Véroshéz tér 1,
tel.: 96/500-276

név: Bognér Zoltan, Telepiilésfejlesztési Féosztaly
cim: 9021 Gy6r, Véroshaz tér 1.
tel.: 96/500-274

4.2.2. Kozremtkddd miiszaki ellendr:
név: Budai Gergely
cim: Multivoice Kft. Solt, Hattyti u. 22
tel.: 30/372-2396

4.2.3. aViallalkozo részérol:
név: Glazer Péter
cim: 9011 Gy6r, Ezerjo u. 5/a
tel.: 20/918-3274
nev: Szabo Dezsd

cim: 9171 Gyérujfalu, 0447 hrsz.
tel.: 96/516-110



4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9,

A Vallalkozé munkéja sordn a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint
koteles eljarni. A Vallalkozo felel a kivitelezés iddszaka alatt a munkavédelmi,
kornyezetvédelmi és Orzésvédelmi szabalyok betartdsaért, gondoskodik tovibba a
munkateriilet elkeritésérél és figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl. Koteles a hatalyos
munkavédelmi és kornyezetvédelmi (egyéb, specidlis) szabédlyokat betartani. A
Villalkozo koteles tovabba a forgalomkorlatozasrdl a lakossagot tajékoztatni.

Ha kozteriilet igénybevételére, forgalomterelésre, fakivdgasra van sziikség, az ehhez
sziitkséges engedélyt a Vallalkozo kételes beszerezni, és koteles viselni a kézteriilet
hasznalatanak dijat és a kapcsolodé koltségeket,

A munkateriiletek elkeritésérdl, lezardsardl, az elbirt figyelmeztietd jelzések
elhelyezésérdl a Villalkozé koteles gondoskodni. A Villalkozo az altala leszallitott
anyagok lerakdsarol, biztonsagos tarolasardl és 6rzésérdl, a teljes karveszély viselése
mellett maga kételes gondoskodni.

A Megrendel6 vagy megbizottja a munka végzését barmikor megtekintheti, legaldbb
azonban 8 naponként koteles ellenérizni, hogy a kivitelezés a terveknek és a
jovéahagyott koltségvetésnek megfeleléen torténik-e.

A Megrendeld vagy megbizottja észrevételeit jogosult az Epitési naplba bejegyezni.
A Vallalkozo koteles a Megrendeld, ill. megbizottja szdmara az ellenérzést lehetdvé
tenni, és az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvilagositasokat megadni, tovabb4 az
Epitési naplot és 1 példany tervdokumentdciét az épités helyszinén mindenkor
hozzaférheté modon biztositani.

Az eltakarasra keriilé munkarészeket a Viéllalkozd koteles a Megrendel6nek vagy
megbizottjanak bemutatni, és 6t az eltakardsrél azt megel6z8en naplobejegyzés nitjan
(8 nappal koradbban) vagy irdsban (3 nappal kordbban) értesiteni. A kézmivek
kiépitését kovetéen a Vallalkozd koteles az lizemképesség vizsgalatdhoz eldirt
nyomasprébakat stb. eldzetes értesités mellett végrehajtani, és a digitalizalt geodéziai
bemérések megtorténtét - a kézmudrkok visszatakardsat megel6zben - bizonylatolni,
Az Utépités befejezését kovetbéen a Vallalkozd feladata a fdldhivatali munkarész
elkészitése.

A Vallalkozé koteles a kivitelezést akadalyozo tényez6r6l a Megrendelt vagy
megbizottjat 24 6ran beliil {rdsban, az épitési napldba torténd bejegyzéssel értesitent.
Ha a Vallalkozo az elére meghatdrozott idébeni titemezéstSl jelentds mértékben,
illetve t6bb izben elmarad, és mér el6re lathatd, hogy a teljesitési hatarid6t nem tudja
tartand, tovabba a Megrendeld vagy megbizottja mindségi és mennyiségi hianyokra
vonatkozd kifogédsait nem teljesiti, akkor a Megrendel6 jogosult a szerzddéstsl elalini
és a beruhdzasbol héatralévé munkait a Vallalkozd terhére mas kivitelezdvel
elvégeztetni. A Viallalkozo koteles megtériteni a Megrendel6 czen 8sszeget meghaladd
karat,




4.10.

4.11.

5.1.

5.1.3.

A munkateriilet atadasakor nem jelzett kdzmilvek megrongalodasaért a Vallalkozot
terheli a felelGsség, €s a karesetek megel6zése érdekében - szitkség szerint - koteles
egylttmiikddni a kozmivek pontos helyének meghatarozdsaban. A Vallalkozé a
munkateriilet 4tadasatol kezdve teljes feleldsséget vallal meglévd kozmitvekben
okozott kérokért, azok megrongalodasaért. A Vallalkozé vallalja, hogy mindent
megtesz annak erdekében (igy kiilondsen kutatd feltarast végez a munkak megkezdése
elott, betartja a kézmuszolgaltatok elbirasait, egylittmiikddik a kdzmivek pontos
helyének meghatdrozasaban stb.), hogy a kéresetet, a kozmiivek megrongalédasat
megeldzze.

A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok engedéllyel rendelkezd kezelbhoz torténd
elszallitasarol/elszallittatdsardl Vallalkozo koteles gondoskodni.

A szerzddést biztesité mellékkitelezettségek

A kotbér:

A Villalkozo kotbérfeleldsséggel tartozik, ha késedelmesen teljesit, vagy nem teljesit.
A kotbérfizetési kotelezettség a Megrendel6 altal 3.2. pontban eldirt teljesitési hataridd
elmulasztasitol kezdodik.

. Késedelmi kitbér: Késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke naptéari naponként a

2.1.1. pont szerinti nettd vallalkozoi dij 1%-a. A Vallalkoz6 mindaddig kételes fenti
késedelmi kétbér megfizetésére, ameddig késedelme fennall. A késedelem esetére
kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesitési kotelezettség alol.

Meghitsulisi kotbér megfizetésére abban az esetben koteles a Villalkozé, ha a
szerz8dés teljesitése olyan okbol valt lehetetlenné, melyért a Vallalkozo tehetd
felelésse. A meghiasulasi kotbér mértéke a 2.1.1. pont szerinti nettd vallalkozéi dij
30%-a. Meghitisulasnak a 15 naptéri napon tili késedelem tekinthetd.

Megrendel6 a kotbér mellett érvényesitheti a kitbért meghaladé karat.

5.1.4. A Megrendel6 a szerzGdésszegéssel okozott kdranak megtéritését akkor is kovetelheti,

5.2.

ha kétbérigényét nem érvényesitette.

A 16tallés, jolteliesitési biztositék:

5.2.1. A szerz0dés teljesitését kovetd 1 éves garancidlis felilvizsgalatig Vallalkozé j6tallasi

kételezettségének biztositasara jolteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: biztositék)
kiteles nyujtani, amelynek kedvezményezettje a Megrendeld, mértéke a 2.1.1 pont
szerintl netté vallalkozdi dfj 5%-a. A biztositék a Vallalkoz6 vélasztisa szerinti
forméban teljesitheté: vagy a Megrendelé bankszamlajara t6rténé befizetéssel vagy
feltétel neélkiili és visszavonhatatlan bankgarancia biztositdsdval vagy a biztositési




5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5

5.2.6

6.1.

szerz{dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazoé — kotelezvénnyel,
a végszamla benyijtasdval egyidejlileg. Amennyiben a jotallas bankszamlara térténd
befizetéssel térténik, Ggy a végszamlihoz a befizetésr6l szold banki igazolast is
csatolni kell.

A Kbt. 126. § (7) bekezdése alapjan Vallalkozé az 5.2.1. pont szerinti biztositékot a
Megrendel$ bankszamlajara torténd befizetés helyett oly modon is teljesitheti, hogy a
biztositek teljes Gsszege vagy annak egy része a Vallalkozé végszamlajabol keriil
levonésra.

A biztositék a jotallasi idészakban esetlegesen felmeriils, a jotalldsi kotelezettség
korébe tartozo hibak kijavitisanak fedezete. A j6étallas idétartama alatt a Vallalkozé a
Megrendel$ altal jelzett hibds munkarészek kijavitdsat — amennyiben az idéjaras a
javitast lehetdvé teszi — a Megrendeld irasos bejelentésének kézhezvételdt kévetd 15
napon belill koteles megkezdeni, és a miszakilag indokolt id6tartamon beliil befejezni.
Ellenkezd esetben a Megrendelé jogosult — a Vallalkozd értesitése mellett — a
biztositék terhére a munkat massal elvégeztetni.

Amennyiben a biztositék nyujtésira bankgarancia formajaban keriil sor, ngy a
Megrendelt kedvezményezettként megjel6ld, feltétel nélkiili és visszavonhatatlan
bankgarancia alapjan a bank koteles a fentiekben meghatarozott dsszeget feltétel
nélkiil kifizetni a Megrendelbnek, annak elsé felszolitdsara, tekintet nélkiil a
Vallalkozd vagy a bank bdrmely ellenvéleményére, ha a Megrendel$ kijelenti
felhivasiban, hogy a Villalkozd mulasztast kovetett el a szerzédds értelmében, a
jotallas korébe tartozé kotelezettségét nem teljesitette és a Megrendels a jotallas
korébe tartozd igényét érvényesiteni kivanja.

A biztositék Osszege részletekben is igénybe vehetd.
A Megrendeld bankszamldjéra teljesitett biztositék felhasznaldsra nem keriilt 8sszegét

Megrendeld az 5.2.1 pontban meghatérozott idétartam lejartat kovetéen 15 napon
beliil Vallalkozé jelen szerz6désben megjelslt pénzforgalmi szdmlajéra visszautalja.

Pénziigyi feltételek

Elfleg:

6.1.1. A Villalkozé a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapjan maximum a 2.1.1. pont szerinti
vallalkozéi dij 5%-anak megfeleld osszegli szallitoi eldleget igényelhet.

Eléleg igénylése esetén a 306/2011. (XIL. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése
alapjan Megrendelé az eléleget Vallalkozé elblegbekéré dokumentuma alapjén az
¢épitési munkateriilet ataddsat kovetd 15 napon belill kifizeti.




6.1.2. Amennyiben a 6.1.1 pont szerinti eldleg igénylése torténik, akkor a 6.3.1. szerinti
részszdmla netto dsszege az eldleg dsszegével csokkentésre keriil.

6.2. Vallalkozo a szerz6dés 2.1.1. pontjaban meghatdrozott netté vallalkozdi dijrdl a
Megrendel6 éltal aldirt teljesitésigazolds alapjan 1 db részszdmlat és 1 db végszamlat
nyUjthat be a szerz6dés 6.3 pontia szerint.

6.2.1. A részszamla benytjtasahoz szitkséges teljesitésigazolds Megrendeld részérdl torténd
kiadasanak feltétele az Utépitési munkdk 50%-os késziiltségi fokanak igazolésa.

6.2.2. A végszamla benyujtdsdhoz sziikséges teljesitésigazolas Megrendeld részérdl torténd
kiadasanak feltétele a szerzOdés szerinti munka teljes korli befejezése és a mfiszaki
atadas-atvételi eljards sikeres lezardsa. A végszdmla befogadasanak feltétele az Gtépitési
munkak teljes korli befejezése és az 5.2. pont szerinti biztositék nyGjtasardl széld
igazoldsnak a Megrendel6 részére trtént ataddsa.

6.3. Vallalkozé a 6.2 pont szerinti szadmlait a Megrendelé részére az aldbbi médon nyujthatja
be, figyelemmel a szerzddés 2.5. pontjaban foglaltakra is:

6.3.1.Részszamla az 1tépitési munkadk 50%-os késziiltségi fokanak Megrendeld altali
teljesitésigazolasdt kovetden a 2.1.1. pont szerinti vallalkozasi dij 50%-ardl, nettd
70.228.111,- Ft 8sszegril, szallitoi eldleg igénylése esetén csbkkentve a 6.1.1. pont
szerint igényelt szallitoi eldleg dsszegével.

6.3.2. Végszamla a miiszaki tartalom teljes koril megvalOsitasat és a miiszaki atadds-atvétel
eljaras sikeres lezarasat kovetden a Megrendel6 éltali teljesitésigazolas alapjin a 2.1.1.
pont szerinti véllalkozasi dij 50%-4rol, netté 70.228.111,- Ft 8sszegrol. Amennyiben
Villalkozé a biztositek Osszegét az 5.2.2. pont szerint igényli, a végszamla Osszegét
csOkkenti a biztositék Osszege.

6.4. Az ellenszolgiltatis teljesitése — alvillalkozé igénybevételére tekintettel — az épitési
beruhazasok részletes szabalyairdl szélé 306/2011. (XIL 23.) Korm. rendelet 14. § (1)-
(2) bekezdése, és a Kbt 130. § (1)-(3), (5) és (6) bekezdése alapjan torténik az aldbbiak
szerint:'

6.4.1 a) Villalkozo leghésdbb a teljesités elismerésének idépontidig kiteles nyilatkozatot tenni
az ajdnlatkérdnek, hogy mekiora dsszegre jogosult az ellenszolgdliatdshol;
b} Villalkozo leghkésdbb a teljesités elismerésének idépontidig koteles nyilatkozatol
tenni, hogy az dltala a teljesitésbe bevont alvillalkozok egyenként mekkora dsszegre
Jjogosultak az ellenszolgdltatdsbol, egyidejiileg felhivia az alvallalkozdkat, hogy dilitsdk
ki ezen szamlaikat;
c) Viallalkozé a teljesités elismerését kovetden dllitia ki szamldjat, a szdmlaban

" alvallalkozoi kizremiikodéssel torténd teljesités esetén alkalmazandé, a masik 6.4 pont ebben az esetben
torlendd



6.4.2

részletezve az alvdllalkozol teljesités. valamint az ajdnlattevii teljesités mértékét;

d) a c) pont szerint a szamldban feltiintetett alvillalkozdi teljesités ellenértékét a
Megrendeld tizenét napon belill dtutalja az ajdnlartevéknek,

e) a Villalkozo haladéktalanul kiegyenliti az alvdllalkozok szdmldit vagy az adézds
rendjérdl szolé 2003. évi XCIL t6rvény (a tovdbbiakban: Art) 36/4. § (3) bekezdése
szerint azt vagy annak egy részét visszatartia, illetve az abvdllalkozéval kotott
szerzédésben foglaltak szerint az alvdllalkozdi dif egy részét visszatartja;

B a Vallalkozo dtadja az e) pont szerinti dtutaldsok igazoldsainak mdsolatait, vagy az
alvdllalkozo kéztartozdst mutatd egyiittes addigazoldsdnak mdsolatat az ajdnlatkéréként
szerz6dd  félnek (annak  érdekében, hogy az ajanlatkérékémt  szerzéds  fél
megdilapithassa, hogy a Villalkozo jogszeriien nem fizette ki a teljes Gsszeget az
alvdllalkozonak),

g a Villalkozé dltal benyiijtott szamldban megjelolt, févillalkozoi teljesités ellenériékét
az agjanlatkérdként szerzédé fél tizenst mapon belil dtutalja a Villalkozénak, ha
Villalkozé az alvillalkozékkal szembeni fizetési kitelezetiségét az Art. 36/4. §-dra is
tekintettel teljesitette;

h) ha a Villalkozo az e) vagy az f) pont szerinti kitelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgdliatds fennmaradé részét az ajdnlatkérd Orzi és az akkor illeti meg az
ajanlattevdt, ha igazolja, hogy az e} vagy az f) pont szerinti kitelezetiségét teljesitette,
vagy hitelt érdemld irattal igazelja, hogy az alvdllalkozé vagy szakember nem jogosult a
Villalkozo dital a b} pont szerint bejelentett Gsszegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben eurdpai unios tdmogatdsbol megvaldsitott kiizbeszerzés esetén
a dj pont szerinti hataridé harmine nap.

A 6.4.1 pontban foglaltakra tekintettel:

6.4

6.5,

- a 6.3.1 pont szerinti részszamlanak a 6.4.1 d) pontja szerinti részét Megrendeld 15
napon beliil utalja 4t a Vallalkozonak,

- a 6.3.1 pont szerinti részszamlanak a 6.4.1 g) pontja szerinti részét Megrendeld 6.4.1 )
pont szerinti igazoldsok Megrendeld részére torténé atadédsat kdvetd 15 napon beliil
utalja 4t a Vallalkozénak,

- a 6.3.2 pont szerinti végszamlinak a 6.4.1 d) pontja szerinti részét Megrendeld 15
napon beliil utalja at a Vallalkozénak,

- 2 6.3.2 pont szerinti végszadmlénak a 6.4.1 g) pontja szerinti részét Megrendel6 6.4.1 f)
pont szerinti igazolasok Megrendeld részére torténé 4tadésat kovetd 15 napon belil
utalja 4t a Vallalkozonak.

Az ellenszolgdltatas teljesitése — alvéllalkozoi teljesités hianyaban — a Kbt. 130. § (1)
(5) és (6) bekezdése, valamint a 2013. évi V. tirvény 6:130. § (1)-(3) bekezdése alapjan
torténik, a szdmla Megrendeld éltal torténé kézhezvételét koveté 30 napon beliil,
Villalkoz6 jelen Vallalkozési Szerzédésben megjelslt pénzforgalmi szémlajéra.”

A Vallalkozé a teljesitésigazolas kiallitasanak napjat kdvetSen haladéktalanul kételes a
szamlakat kiallitani és Megrendel6nek atadni.

2 alvallalkozo igénybevétele nélkitli teljesités esetén alkalmazand6, a masik 6.4 pont ebben az esetben tirtendd
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7.1.

7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Alvallalkozé igénybevétele

A szerzGdés targyat képezd munka elvégzéséhez a Megrendeldvel tértént elézetes
egyeztetés alapjan a Villalkozé egyéb kozremiikodot (alvallalkozét) is igénybe vehet.
Az igénybe vett kozremikodoért a Vallalkozo gy felel, mintha a kdzremiikods altal
ellatott feladatokat maga végezte volna el.

Amennyiben a Vallalkozd jelen szerzddés teljesitése soran kozremikoddt vesz
igénybe, a Vallalkozé az aitala igénybe veft kdzremikodd szamdara feltétleniil
szilkséges adatokat és informdcidkat csak abban az esetben adhatja 4t, ha a
Vallalkozoval kotétt megéllapoddsaban a kozremikods kételezettséget vallal arra,
hogy a Megrendel6td] kapott irasbeli kifejezett beleegyezb nyilatkozat birtokaban, a
Megrendel6tdl vagy a Vallalkozdtdél szerzett adatokat és informécidkat a
Vallalkozdval azonos feltételek szerint kezeli. Jelen kotelezetiség a szerz6dés idodbeli
hatalya alatt, valamint a szerz8dés barmely okbol torténd megsziindsét kévetden is
fennmarad.

A jelen szerzddés Villalkozd éltali teljesitésében — a 7.4. pont szerinti kivétellel —
koteles kdzremikodni az olyan alvallalkozd és szakember, amely a kodzbeszerzési
cljardsban részt vett a Vallalkozé alkalmassaganak igazoldsiban. A Villalkozd kételes
a Megrendelonek a teljesités sordn minden olyan — akdr a kordbban megjeldlt
alvallalkozé helyett igénybe venni kivdnt — alvallalkozé bevonasat bejelenteni,
amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell
arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt. 56. § —
valamint, ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban azt Megrendeld eldirta, a Kbt. 57. §
— szerinti kizard okok hatalya alatt.

Az olyan alvéllalkozo vagy szakember (a tovabbiakban: alvallalkoz6) helyett, aki vagy
amely a kozbeszerzési eljardsban részt vett a Vallalkozé alkalmassaginak
igazolasiban, csak a Megrendel6 hozzajarulasival és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mas alvallalkozo, ha a szerz8déskostést kovetden — a szerzédéskotéskor
clére nem lathatd ok kovetkeztében — bedllott iényeges korilmény, vagy az
alvallalkoz6 bizonyithatd hibds teljesitése miatt a szerzédés vagy annak egy része nem
lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozdval, és ha a Vallalkozé az 1 alvallalkozéval
egylitt is megfelel azoknak az alkalmassdgi kdvetelményeknek, melyeknek a
Vallalkozo a kbzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozdval egyiitt felelt meg.

Az alvillalkozd személye nem modosithatdé olyan esetben, amennyiben egy
meghatirozott alvallalkozd igénybevétele az érintett szolgaltatas sajdtos tulajdonsigait
figyelembe véve a kdzbeszerzési eljarasban az ajinlatok értékelésekor [Kbt. 63. § (4)
bekezdése] meghatdrozé kériilménynek mindsilt,

A Kbt. 128. § (1)-(2) bekezdések szerinti teljesitési kotelezettséget teljesitheti a
Villalkozé vagy a nem természetes személy alvéllalkozd jogutodja, ha ezek

11




7.7.

8.1.

8.2.

8.3

valamelyike, mint gazdasdgi tdrsasdg 4talakul vagy a szervezet jogutddlassal
megszinik.

A Vallalkoz6 koteles valamennyi, a helyszinen munkét végz6 alvallalkozoéjat irasban

bejelenteni a Megrendelének és az épitési naplé részét képezd alvallalkozdi
nyilvantartasban rogziteni az alkalmazott alvallalkozdkat

Az atadas-atvétel

A Villalkozd a tervezett 4tadds-dtvétel idOpontjat megeldzé 15 nappal koteles a
Megrendel6 ¢és megbizottja felé a munkdt készre jelenteni. A miiszaki Atadas-atvétel
elékészitése a Vallalkozd feladata.

Vallalkoz6 készre jelentése alapjdn Megrendeld Miszaki ellendre a készre jelentés
kézhezvételét6l szamitott 15 napon beliil kitlizi az atadas-atvételi bejaras idépontjat A
miiszaki atadas atvételi eljardst a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint kell
lefolytatni és dokumentalni.

A Megrendel altal megbizott Miiszaki ellendr az Epitési munkak befejezését
kivetben a Vallalkozd elbzetes készre jelentése esetén a Vallalkozo altal megjeldit
hatarnapra az datadas-atvételi eljarast kitlizi és lefolytatja a Kbt 130. § (2)
bekezdésében foglaltakra is figyelemmel, mely szerint az 4tadas-atvétel idétartama
nem haladhatja meg a 25 napot. Ezen id6tartam alatt a Szerzédd Felek az alabbiak
szerint jarnak el a miszaki atadés-atvételi eljards és a teljesitésigazolas kiallitasa
érdekében.

a) A kitlizott hatdrnapon a munkateriilet bejdrdsaval és a sziikséges hibajegyzék
felvételével a miszaki atadds-atvételi eljards megkezdddik. A hibajegyzék
felvételére a Megrendelének illetve képviseldiknek minddsszesen 8 nap 4ll a
rendelkezésére.

b) A hibajegyzék elkésziiltét kivetben a tételes jegyzék a Vallalkozonak 4tadasra
keriil, aki a hibdk kijavitasat haladéktalanul megkezdi és a rendelkezésére allé
12 nap alatt a hibakat kijavitja és azok elkésziiltét kivetden a Miiszaki ellenGrt
értesiti.

¢) A hibajegyzék alapjan elvégzett javitdsokat a Megrendeld képviseldi és a
Miszaki ellendr 4ttekinti és amennyiben a javitisokat megfelelének taldlja az
elkésziilt épiiési munkat atveszi és a miiszaki atadas-atvételi eljarast lezéarja,
majd a teljesités igazolast kidllitja a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
szerint.

Amennyiben a 8.2. pontban rogzitett 25 nap alatt az atadds-atvételi eljaras nem zarul le
sikeresen, a Vallalkozo hibajavitdsra vonatkozé kotelezettségének nem teljesitése vagy
késedelmes teljesitése miatt, Ugy a jelen szerzédés 5.1.1. szerinti késedelmi
kotbérfizetési kitelezettség  beall. Megrendeld a miiszaki 4atadés-atvételt nem
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8.4,

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

tagadhatja meg, amennyiben rendeltetésszerti hasznélatot nem akadalyozd hiba meriil
fel.

A miiszaki Atadds-atvétel feltétele az épitési munkak elsé osztalyu, maradéktalan
teljesitése és anpak a feltételnek vald megfelelés, hogy az a rendeltetésszer(
hasznalatra alkalmas Aallapoti. A sikeres muszaki atadas-atvételrsl felvett
jegyzbkdnyvek, felmérési napld és a mindsitési dokumenticiéd elkésziiltének
idOpontjaban veszi at a Megrendeld mennyiségileg és minGségileg a munkéakat a
Vallalkozétol.

A Viallalkozo kotelezettsége az cljardsokra az alvallalkozok meghivasa és jelenlétitkrél
vald gondoskodas.

Vallalkozé a forgalomba helyezési eljarashoz sziikséges és altala biztositandd
dokumentumokat a Megrendeld rendelkezésére kételes bocsatani a miszaki atadés-
atvétell eljaras lezarisénak id6pontjaig €s a forgalomba helyezési eljaras sordn a
Megrendelével egylittmitk dni.

A sikeres miiszaki atadas-atvétel napjatol a forgalomba helyezésig a vallalkozo teljes
korh feleldsséget vallal az altala kivitelezett munkak vonatkozasdban.

Minoség, szavatossag

A Villalkozo a vonatkozd magyar épitési szabvanyoknak, a magyar jogszabalyoknak
és a vonatkozé Utligyi Miiszaki Eléirasoknak megfeleld, legmagasabb mindségi
szinthez tartozo teljesitést vallal. A Villalkozo csak olyan anyagokat épithet be és
hasznalhat fel, amelyek eurdpai és/vagy nemzeti szabvanyokban, miszaki
eléirasokban, miszaki iranyelvekben szerepelnek vagy rendelkeznek alkalmazasi
engedéllyel.

Minden anyagnak, elére gyértott elemnek, készterméknek és elvégrzett munkanak,
amelyet a Viéllalkozénak kell beszereznie vagy elkészitenie: a) igazoltan a
szabvanyban eldirt mindséglinek kell lennie, tovabba b) a mindsitéshez sziikséges
mindségi tantisitvanyokat bizonylatolnia kell.
A Viallalkoz6 a 9.2. pont szerinti teljesitéséhez mindség tandsitasi joggal rendelkezd
laboratdniumot vesz igénybe sajat koltségén.

A Vallalkozé szavatossdgi kotelezettségére az egyes nyomvonal jellegli
épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérol szold 12/1988. (XII. 27.) EVM-
IPM-KM-MEM-K VM sz. egyiittes rendelet rendelkezései iranyaddak.

A Szerz6d6é Felek megegyeznek, hogy a létesitmény sikeres miiszaki atadés-
atvételének napjatol szdmitott 1 {egy) év leteltekor utd-feliilvizsgalati eljarast tartanak,
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9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.

amelynek szervezése a Megrendeld vagy megbizottia feladata, és amelyen a
Vallalkozo koteles aktivan részt venni.

A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzédéshez a beruhazas egészére
kiterjedd teljes korli felelosségbiztositasra vonatkozé kétvényét csatolja, amelynek
megléte a munkateriilet atadas-atvételi eljards megkezdésének feltétele. Jelen
szerz6dés hatalyba Iépésének feltétele a kotvény csatoldsa.

Egvéb feltételek

A Szerzéd$ Felek a Vallalkozasi szerzddésben foglaltakon il az aldbbi felsorolt
mellékletekben rogzitett feltételekben allapodnak meg. A mellékletek a szerz6dés
szerves részét képezik, azzal egylitt kezelenddk:

a) Ajanlattételi felhivas és dokumentacié (kiviteli tervdokumentéacio),

b) Vallalkozdi ajanlat,

c) Koltségvetési f00sszesito és

d) Felelésségbiztositasi kitvény masolat.

A szerzbdés modositasa csak irdsban, mindkét fél koz6s megegyezésével torténhet a
Kbt. 132, §-ban foglaltaknak megfeleléen

Ha a jelen szerzOdés egyes kikotésel érvénytelenek, vagy érvénytelennek
mindstilnének, ezen érvénytelenség nem érinti a szerzOdés egészét. A szerzddés
érvénytelenséggel nem  érintett  rendelkezései  érvényben  maradnak  és
kikényszerithetdk, az érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez legkdzelebb
allé hatalyos, a Szerz6dd Felek koz6tti jogviszonyra vonatkozd szabalyt kell
alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak mindsitett rendelkezések nélkiil a
szerz6dést a Szerz0dé Felek egyaltalan nem kotstték volna meg.

Jelen szerz6désben foglalt barmely jog késedelmes érvényesitése, illetve
érvényesitésének elmulasztdsa nem jelenti a jogok érvényesitésérél vald lemondast,
illetve valamely jog részleges vagy kizarolagos érvényesitése nem zarja ki a t8bbi,
illetve a fennmaradd jog érvényesitését.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerzodés megkotésére képviselfik megfeleld
felhatalmazédssal rendetkeznek, tovabba résziikrél a jelen szerzO6dés aldirasa nem

eredményezi mas egyéb szerzddés vagy jognyilatkozat megsériését,

Jogvitak eldontése

Ezen szerzddésben nem szabdlyozott kérdések tekintetében a 2013. évi V. torvény
(Ptk.) szabdlyai az irdnyadok. A Szerz6dé Felek jogvita esetén aldvetik magukat a
gybri székhelyl birdsagok kizarélagos illetékességének.
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11.2. Jelen szerz6dés a kdzbeszerzésekrdt sz016 2011, évi CVIIL térvény hatalya ala
tartozik.

11.3. A Szerz6dd Felek jelen szerzédést elolvasds és értelmezés utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t jovdhagyolag alairtak.
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2. sz. példany: Gydr Megyei Jogu Viros Polgdrmesteri Hivatala, Telepiilésfejlesziési Féoszidly
3. sz. példany: Gydr Megyei Jogu Viros Polgdrmesteri Hivatala, Telepiilésfejlesztési Féosztdly
4. sz. példany : Glizer-Transz Kft. mint Vallalkozo

3. sz. példany: Gydr Megyei Jogii Viros Polgdrmesteri Hivatala, Pénziigyi Osztily

6. sz. példany: Gydr Megyei Jogu Varos Polgdrmesteri Hivatala, Kézbeszerzési Csoport
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