VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejoit
. egyrészrél:  Gyér Megyei Jogh Viros Onkormanyzata
cime: 9021 Gyér, Véaroshaz tér 1.
képviseli: Borkai Zsolt polgarmester
adoszam: 15735595-2-08
szamlaszam: 11737007-15466004-12920008
mint megrendeld (a tovabbiakban: .Megrendels™),

. masrészrBl:  Gydrszentivan 2014 Ovodaépité Konzorcium

amelynek vezetd tagja: FODOR Epitéipari, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
székhely:: 1113 Budapest, Ibrahim u. 9.
képviseli: Fodor Géza Szabolcs figyvezetd
addszam: 11469957-2-43; ¢j: 01-09-868732
szamlaszam: 10300002-33221146-00003285

konzorciumi tag: SALAKTA EPBER Epitéipari, Szolgaltato és Kereskedelmi Kft.
székhely:: 9024 Gybér, Malomszéki u. 7.
képviseli: Salakta Zoltdn tigyvezetd
adoszam: 11610469-2-08; cj: 08-09-007205
szamlaszam: 10700031-04592804-51100005
egylittesen, mint véllalkozé (a tovabbiakban: ., Vallalkozs™,

{(a tovabbiakban egylitt: .Szerz0d6 Felek™) kozott az alulirott napon és helyen az alabbi
feltételekkel:

Elézmény:

Jelen szerzOdés alapjdn megvalosuld épitési munka a GMS Epitész Iroda Kft. 7836/1
munkaszamu kivitelezési tervdokumentacidja és a 2011.11.23-4n kelt, EP1/348-26/201 1 szamu
JogerGs €pitési engedélyében foglaltak afapjan valésul meg. A fentiekben elkésziilt jogerds épitési
engedéllyel rendelkezd kivitelezési tervdokumenticio alapjan Gyér Megyei Jogi Viros
Onkorményzata a Nyugat-dundntali Operativ. Program keretében  Nevelési intézmények
fejlesztése™ (NYDOP-5.3.1/B-12) cim{i palyazati konstrukciora sikeres palyazatot nydjtott be ,,A
gyorszentivani Sugar ati 6voda 40. sz, épiiletének atalakitdsa, feliijitdsa, bévitése” cimmel. A
palydzat azonositoszdma NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0019. Megrendelé és a Kozremiiksds
Szervezet (MAG ~ Magyar Gazdaségfejlesztési Kozpont Zit) kdzott a Tamogatasi Szerzédés
2013.07. 03-4n j6tt 1étre.

Szerz0d6 Felek megallapitjak, hogy Megrendeld a fenti palydzathoz kétédéen a Kbt 121§ (1)
bekezdés b) pontja alapjan 2013, november 11. napjin nyilt kdzbeszerzési eljardst inditott 9077
Gydrszentivan, Sugdr ot 40. szdm alatti (40 179 hrsz. ) ovoda dtalakitdasa, felijitdsa és bovitése”
targyl beruhdzas kivitelezésére. Az eljdrds nyertese a Vallalkozo, mint ajdnlattevd lett. Szerz6dé
Felek a jelen vallalkozdsi szerztdést a kizbeszerzési eljarasban a Megrendels, mint ajanlatkérs
eljarast meginditd felhivasa és Dokumenticidja, az eljarasban nyujtott kiegészité tdjékoztatas
valamint a Villalkoz6, mint nyertes ajanlattevs ajanlata  szerint kotik meg. Ezen
alapdokumentumok a vallalkozasi szerzédés szerves részét képezik.

i. A szerzdédés targya:

»A gybrszentivini Sugdr ti évoda 40. sz. épiiletének atalakitisa, felujitisa,
bévitése” cimt, NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0019 azonositészami projekt keretein



1.1.

[.2.

1.3.

1.4

1.5

beliil a 9011 Gybrszentivan, Sugér Gt 40. szam (40179 hrsz.) alatti 6voda bbvitése és
atalakitdsa kivitelezési munkainak elvégzése véllalkozoi szerz8dés keretében,

Az épitési tevékenység sordn a raktarépiilet elbontdsara, valamint a meglévl — két
foglatkoztatos — 6vodaépiilet 4talakitisara, felujitdsdra, valamint tovabbi négy
foglalkoztatéval, egy tornaszobaval és a kapesolodd kiszolgalé helyiségekkel torténd
bovitésére keriil sor. A beruhazas soran az épiilet {izemeltetéséhez sziikséges parkolok
is kialakitasra keriilnek.

A meglév) — két foglalkoztatos — dvoda épiilet alapteriilete: nettd 180 m?
Az 4j -~ négy foglalkoztatds - épiiletrész alapteriilete: netté 900 m?
Kerti épiilet alapteriilete: netté 50 m?
A teljesités helye: 9011 Gydrszentivan, Sugdr Ut 40. szam, hrsz.:40179

Vallalkozé koteles a szerz6dés értelmében a Megrendelé altal rendelkezésre bocsatott
kiviteli tervdokumentacié alapjan a kivitelezést szerzGdésszerlien, teljes kortien,
miiszakilag és minéségileg kifogastalan kivitelben, hiba- és hianymentesen, a
rendeltetésszerlt hasznalatra alkalmas allapotban, a vonatkozo magyar eldirasoknak,
jogszabélyoknak, miiszaki szabvanyoknak, illetve a palyazati Gtmutatdban
foglaltaknak, hataridGben elkésziteni, és valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét
szerzOdésszerlen teljesiteni. Nem a fentieknek megfeleld teljesités esetén Megrendeld
nem koteles az elvégzett munkat atvenni. Vallalkozd az elsbbi, a kivitelezés
szerzOdésszerli megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett kotelezettséget vallal
arra, hogy jotallasi/szavatossigi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Villalkozé  kijelenti, hogy a szerzbdés elvalaszthatatlan részét  képezd
dokumentumokat sajat felel6sségére ellenérizte, az azokban foglalt tényeket,
eléirasokat ismeri. Vallalkoz6 a 2.1. pontban megadott vallalkozasi dijat a helyszin
ismeretében és annak tudatdban alakitotta ki, hogy a rendelkezésre bocsatott
tervdokumentacidban szerepeltetett mennyiségi adatok a kivitelezés sordn tapasztaltak
szerint viltozhatnak.

Villalkoz6 a feladat ellatisa sordn koteles a Megrendelével egylittmikddni, a
Megrendelbvel folyamatosan egyeztetni és a vonatkozé jogszabalyi rendelkezéseket
maradéktalanul betartani.

Viéllalkozé kotelezettségét képezi kiilondsen a  szerzédéses kotelezettségek
teljesitésével kapcsolatos Gsszes, az ajanlata részeként benytijtott Szakmai ajanlatban
meghatarozott és vallaltak szerinti organizaciés feladat, jogszabalyi feltételek
megteremtése, az  épitési  engedélyben, szakhatosdgi  alldsfoglalasokban,
kozmiinyilatkozatokban meghatérozott és a kivitelezéshez kapcsolodd Osszes
sziikséges hatosagi és egyéb engedély megszerzése, az organizécid végrehajtasahoz
szilkséges tervek elkészitése és engedélyeztetése, amennyiben a teljesitéshez
szikséges. Az engedélyezési eljards lebonyolitisa a Vallalkozé feladata, melyet sajét
koltségén koteles teljesiteni.

Tovabba Vallalkozé feladatét képezi az 6voda kdzvetlen kérnyezetében, a szomszédos
eéplletek sziikség szerinti védelme - pl. ideiglenes ducoldsa, megtimasztisa,



1.6

2.1,

2.2,

megerdsitése, védoteldk létesitése — amennyiben erre a szerzédés teljesitése érdekében
sziikség lenne. Ezen kotelezettség elmulasztasabdl eredd hibas teljesités vagy kar
bekovetkezése miatti felelésség a Véllalkozdt terheli,

Szerz8d6 Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen szerzédés miiszaki tartalmat
meghatdrozé dokumentumok, vagy a szerzédés barmely miszaki vonatkozasi
rendelkezése kozétt ellentmondas mutatkozna, akkor a Megrendels nyilatkozata az
iranyadd, hogy mely verzié tartalma alapjan kell elvégezni a teljesitést és az cltérés
jelzésére a Villalkozé irasban kételes felhivni a Megrendeld figyelmét a Miszaki
cllendrnek  kiildott értesitéssel. Ezen kotelezettség elmulasztasabol eredd hibis
teljesités vagy kar bekivetkezése miatti felelésség a Vallalkozot terheli.

A vallalkozasi dij:

A vallalkozoi dij megallapitasdra a kiviteli tervdokumentécid részét képezd arazatlan
koltségvetési kifrdsok szerint bearazott kbltségvetések alapjan keriilt sor.

Az 1. pontban foglalt feladat szerzédésszerii teljesitése esetén a vallalkozasi dij a
kovetkezok szerint alakul:

2.1.1. Nettd: 271.358.308,- Ft
2.1.2. 27% AFA: 73.266.743,- Ft
2.1.3. Brutté: 344.625.051.- Ft
2.1.4. Nettd tartalékkeret (3 %): 8.140.749,- Ft
2.1.5. Tartalékkeret AFA: 2.198.002,- Ft
2.1.6. Brutté 10.338.751,- Ft

2.1.7. (2.1.3.42.1.6)

Mindisszesen: 354.963.802.- Ft

Jelen bruttd Osszeg a szerzodés alairdsdnak idGpontjaban érvényes AFA-val szamolt
bruttd Ssszeg. Amennyiben a szerzddés teljesitésének idétartama alatt az AFA-
torvenyben valtozas kovetkezik be, a szamlizds a mindenkori érvényes AFA-val
torténik, a nettd ar valtozatlanul hagyasa mellett.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott véllalkozasi dij alapjaul
szolgalo, a tételes koltségvetés szerinti egységarak képzését és ajanlataban vald
szerepeltetését megeldzden, minden az adott tétethez tartozd munkafolyamatot,
anyagkoltséget figyelembe vett, mely az ajanlati Dokumentaci6 részét képez és az
ajanlattevéknek  kiadott mulszaki Dokumenticidban talalhaté minden feladatra
vonatkozik, tovabba figyelembe vett minden valds és lehetséges kérilményt, amely a
munkaveégzés soran felmeriilhet, illetéleg tobbletksltséget eredményezhet, kiilsnGsen
az eltakart szerkezetek, kozmiivek és anyagok lehetséges allapotat és az esetlegesen
el6kerilé veszélyes hulladékokat és anyagokat, és a jelen szerzddést mindenre
kiterjedd alapos megfontolas utan k6tdtte meg,.

A 2.1. pontban meghatarozott vallalkozési dij fix atalanyaron keriilt megéallapitisra. A
vallalkozasi dijnak magéaban kell foglalnia a kdzvetlen kéltséget, ennek keretében az
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2.3.

2.4.

2.5,

2.6.

2.7

2.8.

anyagkoltséget €s a kozvetlen gépkoltséget a fuvarozasi és rakodasi koltséggel egyiitt,
az épitbipari rezsidradij alapjan szdmitott munkadijat, fedezetet, ennek kertében a
kozvetlen koltségek kozott nem szerepld altaldnos koltségeket, a tervezett nyereséget
1s.

Amennyiben a kivitelezés soran — akdr hatosdgi dontés értelmében, akir miiszaki
szitkségszeriségbdl — valamely, a tervdokumentdcioban szerepld munka elvégzése
nem szitkségszerti és ezzel a Megrendel6 is egyetért — miszaki ellendr irdsos javaslata,
Jjovahagyésa alapjan - tovabbd frdsban rendelkezik a munka el nem végzésérél, ugy
ezen munka ellenértékével a fix dtalanyar dsszege csdkkentésre keriil,

Megrendel6 az altaldnos forgalmi adérél sz6l6 2007. évi CXXVIL Térvény (AFA tv.)
142. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint eziton nyilatkozik, hogy a Megrendeld
altal megrendelt szolgaltatas épitési hatosigi engedélvkiteles, Szerzédé Felek rogzitik
tovabbé, hogy az AFA tv. 142.§ (3) bekezdés a) és b) pontjaban foglalt mindkét
feltétel megvaldsul, ezért a szolgiltatds forditott addzas ald esik. A munka
ellenértékérdl sz616 szamlakat Megrendeld részére AFA nélkiil kell kiallitani.

A vallalkozasi dij tartalinazza a tartalékkeret (2.1.2.) nettd sszegét, amely a nett6
vallalkozési dij (2.1.1.) 3 %-a.

A tartalékkeret kizardlag a jelen szerzédés targyat képezd épitési beruhdzas
teljesitéséhez, a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznélathoz sziikséges munkak
ellenériékének elszdmolasara hasznalhaté fel a Megrendeld és milszaki ellendr irdsos
jévahagyésat kévetden azon munka esetében, amely az ajénlati tervdokumentaciéban,
ill. a kézmi-lizemeltetdk 4ltal tett észrevételekben (engedélyezések) nem szerepel,
tovabba a tervekben és a koltségvetésben nem szerepld munkarész. Elszémoldsa az
ajanlatban 1€v6 hasonlé vagy megegyezé munkara vonatkozd egységar alapjan, tételes
elszamolassal torténik, a tartalékkeret terhére és annak mértékéig szerz8désmodositas
nélkiil. Elszémoldsa a 6.4.3. pont szerinti részszamlaval egyiitt, az eredményes
miiszaki dtad4s utdn lehetséges,

Amennyiben a kivitelezés soran olyan tételek megvalésitasnak sziikségessége meriil
tel, amely munkék esetében a 2.6 pont szerinti modon az elszdmolas nem lehetséges,
ugy a Villalkozo koteles tételenként egységdrelemzést késziteni, amelyet a jelen
szerzOdésben megnevezett ¢épitési miszaki ellendr hagy jova eclbzetesen és az
elszamolés alapjat csak a Megrendel6 jovahagyasat kovetéen képezheti. Az
egységarak képzésénél és az ezek alapjan kialakulé végsé ajanlatnal figyelemmel kell
lenni a Kbt. 125.§ (9) bekezdésére, amely alapjdn a végsé ajanlat Osszege nem
haladhatja meg a jelen szerzédés 2.1. pontjaban megjel6lt mindosszesen dsszeget.

A jelen szerzbdés 2.6. és 2.7. pontja szerint a tartalékkeret erejéig felmertild és az
eredeti koltségvetésben nem szerepld munkak miiszaki szitkségességét a Vallalkozd a
Megrendel6vel, illetve az éltala megbizott miiszaki ellendrrel az épitési napléban és
egyben faxon is kételes haladéktalanul kozSIni. A fenti munkélatokat kizarélag a
Megrendeld elbzetes irdsbeli megrendelése alapjan végezheti el a Vallalkozé, a
megrendelésben foglalt hatarid6re.



2.9

2.10.

3.1

3.2

3.3.

3.4.

Amennyiben a 2.1.2. pont szerinti tartalékkeret teljes dsszege felhasznalasra keriil, ugy
azt kGvetben a potmunkak megrendelése csak a Kbt. szerzédés modositasra, valamint
kiegészitd épitési beruhazasra vonatkozé rendelkezéseire figyelemmel térténhet.

Megrendeld nyilatkozik, hogy a szerzédés targyat képezd épitési munka
ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik az aldirt Tdmogatési Szerz6dés és az
Onerd alapjan.

A hataridok:

A munkateriilet 4taddsdnak hatrideje:
A szerzddés mindkét fél dltali alairdsat koveté 15 napon beliil, amely hataridére a

Megrendel legkésébb az épitésre alkalmas munkateriiletet 4tadja a Vallalkozé
részére, A munkateriilet dtadasarol a Szerzod6 Felek jegyzokényvet vesznek fel és azt
az épitési naploban rogzitik.

Az L. Gtem bdvités "C" jelti épiiletének befejezési hatérideje (részhataridé): 180. nap'

A kivitelezés befejezési hatarideje: a szerzodéskotéstd] szamitott 210, nap

Szerz6do Felek a kivitelezés befejezése alatt a miiszaki atadas-atvételi eljards sikeres
(hiba- és hidnymentes) lezdrasat, ennek jegyz8kdnyvi dokumentaldsat értik, a miiszaki
atadas-atvételhez hozzajaruld nyilatkozatok becsatolaséval. Amennyiben valamely
szervezet a muszaki atadas-atvétel soran kifogassal é1 vagy a hozzajarulasét
feltételekkel adja meg, az abban foglaltakat Vallalkozonak maradéktalanul teljesiteni
kell sajat koltségén. Csak ezt kdvetden zarhato le az eljaras.

A szerz0des teljesitésének hatérideje: a szerzodéskotéstdl szamitott 235. nap

Szerz6d6 Felek a szerzédés teljesitése alatt a hatosdgi hasznélatba vételi engedély
megszerzését értik. A szerzGdés teljesitésének nem feltétele a hasznalatba vételi
engedély jogerére emelkedése.

Villalkozé a Megrendels 4ltal irdsban meghatarozott moédon és mértékben
kozremiik6dik a hasznélatbavételi engedélyezési eljarasban. Megrendeld irasbeli
felkérése esetén Megrendelét az érdekelt szakhatosigok, kézmé-szolgaltatok eldtt
képviseli, elézetesen kihivja Oket sajt koltségén, a haszndlatbavételi engedély
kiadasdhoz szitkséges vizsgalatokat elvégzi, kdzminyilatkozatokat, szakhatOsagi
jovahagyasokat beszerzi, és az abban elbirt kikotéseket Megrendeld eldzetes
tajekoztatdsa és jovahagyésa mellett teljesiti.

Szerz6dé Felek megillapodnak abban, hogy a Vallalkozé a 3.2. és 3.3. pontokban
foglalt hataridok elétt is jogosult teljesiteni. Ebben az esetben a Megrendeld koteles a
munkat szerzOdésszerlt teljesités esetén atvenni, és a Vallalkozénak a kordbbi
teljesitésének megfelelden kibocsatott szamlajat kifizetni.

 Vallalkozd ajénlata alapjan



3.5.

4.1.

4.2.

Az id&jardsi viszonyok (pl. tartds esd, fagy stb.), vagy a teljesités sordn észlelt
szokatlan koriilmények sem adnak alapot a jelen szerz6désben meghatarozott
hatdrid8k egyoldalii médositasara és a késedelemhez fliz6d6 jogkovetkezmények ilven
esetekben is beallnak.

A miszaki feltételek:

Villalkoz6 a munkateriilet 4tadésakor Epitési napl6t nyit, amelyben a hatalyos
jogszabélyok szerinti tartalom keriil rogzitésre. Az Epitési naploba t6rtént bejegyzések
nem mentesitik Szerz6dd Feleket a jelen szerzGdés szerinti értesitési, bejelentési
kotelezettségek és eljarasrend aldl.

4.2.1. Az Epitési naploba bejegyzésre jogosult személyek:

4.2.1.1.Megrendel részérol:

név; Flike Péter foosztalyvezets,
Telepiilésfejlesztési Féosztaly

cim: 9021 Gydr, Varoshaz tér 1.

tel.: 96/500-214

név: Gyertyds Janos csoportvezetd

Teleplilésfejlesztési Féosztaly
Varosépitési Osztaly

cim: 9021 Gyér, Varoshaz tér 1.
tel.: 96/500-213
név: Bognar Eszter témafelelds

Teleptilésfejlesztési Féosztaly
Viérosépitési Osztaly
cim: 9021 Gyoér, Varoshaz tér 1.
tel.: 96/500-211

4.2.1.2. Kozrem(kodd miszaki ellenér:

név: Somogyi Rébert

SPL Hungaria Kft.
cim: 9025 Gy6r, Szarvas u.25.
tel.: 70/335-2251

4.2.1.3. Vallalkozo részérdl:

név: Gyorig Attila

SALAKTA EPBER Kft.
cim: 9024 Gybr, Malomszéki u. 7.
tel.: 30/288-3888

4.2.1.4. Rehabiliticios szakmémaki feladatokkal megbizott szakértd:

név: Fiilép Erika



4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

cim: 1122 Budapest, Varosmajor u. 8.
tel.: +36 (20) 436-8148

4.2.2. Kapcsolattarto a Tervezd részérél:

név: Maraz Péter

GMS Epitész Iroda Kft.
cim: 9024 Gybr, Baross G. u. 61-63.
tel.: (96) 418-922

Vallalkozé munkéja sordn az €pitdipari kivitelezésr6 sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint kételes eljarni. Vallalkozé felel a kivitelezés iddszaka
alatt a munkavédelmi, kSmyezetvédelmi és &rzésvédelmi szabalyok betartdsaért,
gondoskodik tovabbd a munkahely elkeritésérél és figyelmezteté jelzések
elhelyezésérdl, kiilonos tekintetiel arra, hogy a kivitelezés ideje alatt a Sugar u. 40.,
valamint a kdzvetlen szomszédsagaban Iévd 42. szam alatti dvoda is fizemel. Koteles a
hatalyos munkavédelmi és kornyezetvédelmi (egyéb, specialis) szabalyokat betartani.
Villalkozé kételes tovabba a forgalomkorlatozasrdl és egyéb, a lakossdgot érintd
barmilyen ,hatdsrol” a kémyéken €16 lakossagot a munkéalatok megkezdése el6tt
frasban t4jékoztatni.

Ha kozteriilet igénybevételére, forgalomterelésre, fakivagdsra van szitkség, az chhez
szikséges engedélyt a Villalkozd koteles beszerezni €s koteles viselni a kdzteriilet
hasznalatanak dijat és a kapesolddo kéltségeket.

A munkateriiletek elkeritésérdl, lezarasarol, az eldirt figyelmezteté jelzések
elhelyezésérol a Vallalkozé koteles gondoskodni. Vallalkozé az altala leszallitott
anyagok lerakasardl, biztonsigos taroldsardl és 6rzésérdl, a teljes karveszély viselése
mellett maga koteles gondoskodni.

Megrendelé vagy megbizottja a munka végzését barmikor megtekintheti, legaldbb
azonban 8§ mnaponként koteles ellendrizni, hogy a kivitelezés a terveknek és a
jovahagyvott koltségvetésnek megfelelden torténik-e.

Megrendelé vagy megbizottja észrevételeit jogosult az Epitési naploba bejegyezni.
Vallalkozo koteles a Megrendeld, ill. megbizottja szaméra az ellendrzést lehetdvé
tenni, és az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvildgositasokat megadni, tovabb4 az
Epitési naplot és 1 peldany kivitelezési- és épitési engedélyezési tervdokumentéciot az
épités helyszinén mindenkor hozzaférhetd médon biztositani.

Az eltakarasra kertild munkarészeket a Viéllalkozd koteles a Megrendelének vagy
megbizottjinak bemutatni, és 6t az eltakardsr6l azt megelézden naplébejegyzés Gitjan
(8 nappal korabban) vagy irasban (3 nappal kordbban) értesiteni. A kozmiivek
kiépitését kovetben a Vallalkozo koteles az ilzemképesség vizsgalatdhoz el6irt
nyomasprobakat stb. elézetes értesités mellett végrehajtani, és a digitalizalt geodéziai
bemerések megtdrténtét - a kdzmiidrkok visszatakarasat megeldzden - bizonylatolni.

s



4.9.

4.10.

4. 11.

Vallalkozé kdételes a kivitelezést akadalyozé tényezérél a Megrendelst vagy
megbizottjat 24 dran belill frdsban, az épitési napldba t6rténd bejegyzéssel is értesiteni.
Ha a Vallalkoz6 az elére meghatdrozott idébeni titemezéstd] jelentds mértékben, ill.
t6bb {zben elmarad ¢s mér eldre 14thato, hogy a teljesitési hataridét nem tudja tartani,
tovabba a Megrendelé vagy megbizottia mindségi és mennyiségi hianyokra vonatkozd
kifogdsait nem teljesiti, akkor a Megrendel6 jogosult a szerz6dést8l elallni és a
beruhazasbol hatralévé munkait a Vallalkozo terhére mas kivitelezdvel elvégeztetni. A
Vallalkozo koteles megtériteni a Megrendel ezen 8sszeget meghalado kérat is.

A tervekben, kozmi tizemeltetdi hozzajaruldsokban, illetve a munkateriilet atadasakor
nem jelzett kdzmilvek megrongalodasaért a Véllalkozot terheli a felelosség, és a
karesetek megelézése érdekében - sziikség szerint - kételes egylittmkodni a
kézmiivek pontos helyének meghatarozasaban. Vallalkozé a munkateriilet atadasatél
kezdve teljes felel6sséget valial a meglévd kozmiivekben okozott karokért, azok
megrongalodasaért. Vallalkozo vallalja, hogy mindent megtesz annak érdekében (igy
killonGsen kutatd feltdrdst végez a munkdk megkezdése elétt, betartja a
kozmiiszolgaltatok  elbirdsait, egyiittmitkodik a kozmiivek pontos helyének
meghatdrozésaban, stb.), hogy a kéaresetet, a kézmiivek megrongdlédasat megelézze.

A kivitelezés soran keletkezé hulladékok engedéllyel rendelkez6 kezeldhdz t6rténd
elszallitdsar6l/elszéllittatdsardl Vallalkozo sajat koltségén kételes gondoskodni, az
épitesi, bontasi hulladék folyamatos nyilvantartasa mellett.

Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy munkateriileten tarolt valamennyi gép,
berendezés, felszerelési targy, anyag vagyonvédelme tekintetében a felelésség
Vallalkozo terheli, igy Vallalkozo kételes helytallni az adott vagyontirgy
tulajdonosdval szemben, amennyiben barmely vagyontirgy megrongalédik, vagy
munkateriiletré! eltlinik.

Véllalkozé jogosult a jelen szerzédés teljesitéséhez szilkséges, a munkateriileten
talalhaté  kozmiicsatlakozdsokat (elektromos é&ram, viz) a jogszabalyoknak
megfelelden €s a kozmiszolgaltatokkal elzetesen egyeztetett mdédon és mértékben
sajat koliségén igénybe venni és a kozmiicsatlakozdsok esetlegesen sziikséges
atalakitasat elvégezni. A Megrendelé a kdzmticsatakozdsok szitkséges atalakitasaval
kapcsolatban  egylittmiikédik a Vallatkozoval, kiallitia részére a kérelmezett
nyilatkozatokat.

A munkaterillet dtadasakor Szerz6d6 Felek egyiitt ellendrzik és a munkateriilet 4tad4s-
atvételi eljarasdnak Jegyzbkonyvében rOgzitik az egyes mérdorak allasat, fontosabb
adatait és ezt kovetden a kozmiivekkel kapesolatos fogyasztds koltsége a munkateriilet
teljes elthagyasaig Vallalkozot terheli.

A kozmivekkel kapcsolatos fogyasztas dijait Vallalkozdé kézvetlenil a
kozmiiszolgaltatonak fizeti meg a kdzmiszolgalatotél kapott szamla ellenében a
szamldn jelzett hatéridén beliil. Amennyiben a Vallalkozé a szamlat nem fizeti ki, tgy
annak Gsszege, valamint az esetleges jarulékok a vallalkozéi dijbél keriilnek levonasra
€s az ezzel kapcsolatban felmeriild esetleges ledllds miatti késedelem Vallalkozot
terheli.



5.1,

5.1.2

Vallalkozé kotelezettségét képezi munkateriileten vagy a szomszédos ingatlanok
teriiletén elokeriild és a munkavégzést akadalyozé vagy veszélyeztetdé egyéb
kbzmiicsatlakozds szakszerli megsziintetése, vagy ideiglenes lezarasa is az illetékes
kdzmiiszolgaltatok altal jévAhagyott mddon, amely kozmiicsatlakozés barmely ok
miatt nem keriilt megsziintetésre, vagy kordbban nem volt ismert.

Villalkozo kdteles sajat koltségén a szomszédos kozteriileteken, ttburkolatokban,
kozterilleti miitargyakban keletkezett karokat a munkak befejeztével kijavitani. A
kozterileten kdzvetlen baleseti veszélyt el6idézé karokat (pl. godor, kialld hegyes
acéltargyak) haladéktalanul meg kell sziintetni. Vallalkoz6 a megel6zés elmaradasabdl
eredd karokért teljes kartéritési felelésséggel tartozik.

Vallalkoz6 koteles a munkateriiletr6] a csatlakozd idegen terilletekrdl a
tevékenységével, alvallalkozdéi tevékenységével, vagy a Megrendeld altal kiilon
szerzOdés alapjén a munkateriileten foglalkoztatott mas vallalkozdk tevékenységével
kapcsolatban keletkezett szennyezddést folyamatosan eltavolitani, a munkateriiletet ds
a kapesolodd kozteriiletek allapotdt a vonatkozd jogszabdlyoknak megfelel§,
munkavégzésre és hasznalatra alkalmas 4llapotban tartani.

Amennyiben a Villalkozé a fenti rendelkezés szerinti kotelezettségét felszolitas
ellenére sem teljesiti, a tisztitast a Megrendelé a Vallalkozd koltségére jogosult
elvégeztetni.

Szerz6dG Felek kulon is rogzitik, hogy a munkateriilet Atadasatol fliggetleniil
Megrendelé vagy engedélyiik alapjan bérmely harmadik személy jogosult a
munkateriiletre barmikor korlitozdsmentesen belépni, jogosult ott —Vallalkozaval
osszehangoltan - munkét végezni.

A Villalkozd koteles a beruhdzds megvalsitdsahoz  kapesolddd  kertépitési
munkaékkal, valamint a kerti jatékok, butorok telepitésével Megrendeld ltal megbizott
Villalkozd részére a Megrendel$ 4ltal meghatdrozott idépontban és id6tartamra az
¢rintett munkateriiletet biztositani.

A szerzodést biztosité mellékkotelezettségek:
A kotbér:

A Villalkozo kotbérfelel6sséggel tartozik, ha késedelmesen teljesit, vagy nem teljest.
A kotbérfizetési kotelezettség a Megrendel$ altal 3.2. és 3.3, pontokban eldirt
teljesitési hataridok, illetve részhataridék elmulasztasatol kezdodik,

Késedehmi kothér: Késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke naptari naponként a
2.1.1. pont szerinti nett6 véllalkozasi dij 1 %/nap. A Villalkozé mindaddig koteles
fenti késedelmi kdtbér megfizetésére, ameddig késedelme fennall.

Meghiusulasi kéthér megfizetésére abban az esetben koteles a Vallalkoz6, ha a
szerzddés teljesitése olyan okbol valt lehetetlennd, melyért a Vallalkozd tehetd
felelossé. A meghitsulasi kotbér mértéke a 2.1.1. pont szerinti nettd vallalkozasi dij 20



5.2.

52.1

5.2.2

52.3

5.2.4

5.2.5

6.1

%-a. Meghitsuldsnak a 15 naptdri napon tili késedelem tekinthets. A meghitisulasi
kotbér alkalmazasa kizarja a késedelmi kotbér alkalmazasat.

A kotbérek megfizetése nem érinti a Megrendeld azon jogat, hogy a
szerzodésszegéssel okozott és a kothér dsszegével nem fedezett karanak megtéritését
kdvetelje a Vallalkozo6tol.

A jotallas, jolteljesitési biztositék

A kivitelezés 3.2. pont szerinti sikeres teljesitését kovetd 1 éves garancialis
feliilvizsgdlatig Vallalkozé jotalldsi kotelezettségének biztositdsara 16lteliesitési
biztositékot  (a  tovabbiakban:  biztositék) kételes  nynjtani, amelynek
kedvezményezettje a Megrendeld, mértéke a nettd vallalkozasi dij {2.1.1.) 5%-a. A
biztositek a Vallalkoz6 vélasztasa szerinti formaban teljesithetd: vagy a Megrendeld
bankszdmldjara torténé befizetéssel, vagy feltétel nélkili és visszavonhatatlan
bankgarancia biztositdséval, vagy a biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénnyel, a végszamla benytjtasaval egyidejiileg.
Amennyiben a jotallas bankszamléra térténd befizetéssel torténik, ugy a szémlahoz a
befizetésrdl sz616 banki igazolast is csatolni kell.

A biztositek a jotéllasi idészakban esetlegesen felmeriils, a jotallasi kotelezettség
kérébe tartozo hibak kijavitasdnak fedezete. A jotallas idétartama alatt a Véllalkozo a
Megrendels altal jelzett hibas munkarészek kijavitdsat - amennyiben az id6jaras a
javitast lehetévé teszi — 3 napon beliil kteles megkezdeni, és a miiszakilag indokolt
id0tartamon beltl] befejezni. A teljesitéshez kapesolddd hatarid6t a Szerzddé Felek
hibajegyzékhez kapcsolddd jegyzékonyvben rogzitik, melyet egyiittesen alaimak.
Ellenkezd esetben a Megrendel6 jogosult - a Véllalkoz6 értesitése mellett - a biztositék
terhére a munkat massal elvégeztetni.

Amennyiben a biztositék nytjtisira bankgarancia formajaban kerill sor, ugy a
Megrendel6t kedvezményezettként megjeldld bankgarancia alapjan a bank kételes a
fentiekben meghatarozott dsszeget feltétel nélkiil kifizetni a Megrendel8nek, annak
elsé  felszolitasara, tekintet nélkiil a Vallalkozé vagy a bank barmely
ellenvéleményére, ha a Megrendeld kijelenti felhivasaban, hogy a Villalkozé
mulasztast kovetett el a szerz8dés értelmében, a jotallas korébe tartozo kotelezettségét
nem teljesitette, és a Megrendel6 a jotéllas korébe tartozé igényét érvényesiteni
kivéanja.

A biztositék dsszege részletekben is igénybe vehetd,
Megrendelé bankszamldjara teljesitett biztositék felhasznalasra nem keriilt Ssszegét

Megrendeld az 5.2.1 pontban meghatarozott id6tartam lejartat kovetben 15 napon
belul Vallalkozo jelen szerz6désben megjeldlt pénzforgalmi szamlédjara visszautalja.

Pénziigyi feltételek:

Eldleg:



6.2

6.3.

6.4

A 4/2011. (1.28.) Korményrendelet 57/A.§ a) pontja alapjan Megrendel6 a vallalkozasi
szerzddésben biztositja a Vallalkozd részére a szerzddés elszamolhatd 8sszege
legfeljebb 30%-anak (a tdmogatds intenzitasdra is figyelemmel) megfelel6 mértéki
szallitoi eldleg igénylésének lehetéségét, amelyre tekintettel eldleg igénylése esetén,
Megrendel6 kikoti a szerzGdés elszamolhaté 6sszegének 10%-a és az igényelt szallt6i
elbleg kiilonbdzetére jutd tamogatas Gsszegének megfelels mértékil, az NFU javéra
szolo, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztositék-nyujtis kételezettségét a 4/2011.
(1.28.) Korményrendelet 57/A.§ (3) bekezdése alapjan.

Vallalkozo a szerzédés 2.1.1. ponijdban meghatdrozott nettd vallalkozasi dijrol a
Megrendelé dltal aldirt teljesitésigazolas alapjan 3 db részszamlat és 1 db vegszamlat
nyyjthat be a szerz0dés 6.4 pontja szerint. Megrendeld a szerzédés teljesitésérdl vagy
az elismerés megtagadasardl legkésébb a Vallalkozo teljesitésétol szamitott 15 napon
beliil kételes nyilatkozni.

A szakmai teljesités igazoldsdra jogosult személyek a Mesrendeld részérdl:
Bognar Eszter témafelelés és Fiike Péter fSosztalyvezetd (Teleptilésfeilesztési
Féosztaly).

Az ellenszolgéltatis kifizetése részben szallitéi finanszirozas forméjaban térténik,
banki atutalassal a 2007-2013 programozasi idészakban az Eurdépai Regionalis
Fejlesztési Alapbdl, az Eur6pai Szocidlis Alapbol és a Kohézids Alapbdl szdrmazé
tamogatdsok felhaszndldsdnak rendjérél sz6l6 4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet
alapjan. A szerz&dés targya részben tamogatdshé! valosul meg: a thmogatas Osszege
nettd 156.310.315 Ft, a tamogatas intenzitdsa 100,000000%.

Villalkoz6 a 6.2 pont szerinti szdmldit a Megrendeld részére jelen szerz8dés
mellékletet képezd pénziigyi titemterv alapjan, a teljesitményével ardnyosan nyujthatja
be.

Amennyiben a 6.1. pont szerinti eldleg igénylése torténik. akkor az 1. részszdmia nettd
Osszege az elbleg dsszegével csokkentésre keriil,

6.4.1. 1. részszamla 30 %-os késziiltségi foknal a netté vallalkozisi dij 37,61%-4ré6l.

Amennyiben a 6.1. pont szerimi eldleg igénylése torténik, akkor a 6.4.1. szerinti
részszdmla netté osszege az elbleg osszegével csokkentésre keriil

6.4.2. 2. részszamla 75%-os késziiltségi foknal a netté vallalkozasi dij 40,01%-4rdL.

6.4.3. A 3. részszamla a milszaki dtadis-atvételi eljaras sikeres {(hiba- ¢€s hidnymentes)
lezardsat kovetben a nettd vallalkozasi dij 17,38%-arol.

6.4.4. Végszamla a nem jogerds hatosagi hasznalatbavételi engedély megszerzésekor a
nettd vallalkozasi dij 5%-4rol.

A végszamla kibocsatasanak feltételei:



6.5

6.6

= A biztositéknyijtasardl szol6 igazolds Megrendeld részére t5rténd atadisa

= A hatésagi hasznélatba vételi engedély megléte, amely megszerzésének hatérideje:
a szerzOdéskotéstél szamitott 235. nap. A végszamla kibocsdtisanak nem feltétele
a hasznalatba vételi engedély jogerdre emelkedése.

A 64. pont szerinti rész-, illetve végszamlak tédmogatas szempontjabo! nem
elszamolhat6 részét a Megrendeld, a tdmogatds szempontjabol elszamolhatd részét —
kbzvetlen szallitoi finanszirozés formajaban — a Kozremitkddd Szervezet teljesiti, a
Vallalkozé jelen szerzédésben megjelslt bankszamlAjéra torténd banki atutaldssal.

Az ellenszolgéltatas teljesitése az épitési beruhdzasok részletes szabalyair6l sz616
306/2011. (X11.23.) Korm. Rendelet 14.§ (1)- (2) bekezdése, és a Kbt. 130. § (1)-(2) és
(6) bekezdése alapjan torténik az alabbiak szerint

6.6.1.

a) Vallalkozo6 legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjaig kételes nyilatkozatot
tenni az ajénlatkérének, hogy mekkora &sszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b} Valialkozé legkéstbb a teljesités elismerésének id6pontjaig koteles nyilatkozatot
tenni, hogy az dltala a teljesitésbe bevont alvallalkozék egyenként mekkora osszegre
jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejlileg fethivia az alvallalkozdkat, hogy
allitsak ki ezen szamlaikat;

¢) Vallalkozd a teljesités elismerését kovetben allitia ki szdmlajat, a szamlaban
részletezve az alvéllalkozoi teljesités, valamint a véllalkozéi teljesités mértekét;

d) a c) pont szerint a szdmlaban feltiintetett alvallalkozéi teljesités ellenértékét a
Megrendel6 tizendt napon beliil 4tutalja Véllalkozonak;

¢) a Vallalkozé haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozdk szamlait vagy az adozas
rendjérdl szo6lo 2003. évi XCII. torvény (a tovabbiakban: Art) 36/A. § (3) bekezdése
szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozéval kétst
szerzOdésben foglaltak szerint az alvallalkozdi dij egy részét visszatartja;

J) a Vallalkozé dtadja az e) pont szerinti dtutaldsok igazoldsainak maésolatait, vagy az
alvallalkozé koztartozast mutaté egyiittes adéigazoldsanak masolatat Megrendelének
(annak érdekében, hogy az  Megrendeld megallapithassa, hogy a Villalkozd
jogszertien nem fizette ki a teljes dsszeget az alvallalkozonak);

g} a Villalkozé 4ltal benytjtott szamliban megjelslt, févallalkozsi teljesités
cllenértékét az ajanlatkéréként szerzd6dS fél tizendt napon belil atutalja a
Viallalkozonak, ha Vallalkozé az alvallalkozdékkal szembeni fizetési kotelezettségét az
Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitette;

h) ha a Villalkoz6 az e} vagy az f) pont szerinti kételezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgdltatds fennmaradé részét Megrendelé 6rzi és az akkor illeti meg
Vallalkozot, ha igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét teljesitette,
vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az alvallalkozé vagy szakember nem Jjogosult
a Villalkozo altal a b) pont szerint bejelentett Ssszegre vagy annak egy részére;

[) részben vagy egészben eurdpai uniés tdmogatisbol megvaldsitott kdzbeszerzés
eseten a d) pont szerinti hataridé harminc nap.




6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.6.2.

A 6.6.1 pontban foglaltakra tekintettel:

- a 6.4. pont szerinti rész-, illetve végszamlak a 6.6.1 d) pontja szerinti, Megrendel$
altal teljesitend6 részét Megrendeld 15 napon beliil utalja 4t a Vallalkozénak, a
Kozremiik$dd Szervezet éltal teljesitendd részét pedig a Kozremiikodd Szervezet
teljesiti, a Megrendelé altal a Kozremiik6dd Szervezet részére haladéktalanul
megkiildott elszamolashoz szitkséges dokumentumok kézhezvételét kovetden 30
napon beliil

- a 6.4. pont szerinti rész-, illetve végszamlak a 6.6.1 g) pontja szerinti, Megrendeld
altal teljesitendd részét Megrendelé 6.6.1 f) pont szerinti igazoldsok Megrendeld
részere tOrténd atadasat kovetd 15 napon belil utalia 4t a Vallalkozénak, a
Kozremikddd Szervezet altal teljesitendd részét pedig a Kozremikdds Szervezet a
6.6.1 f) pont szerinti igazolasok Megrendeld részére tortén$ atadasdt kovetden, a
Megrendel$ dltal a Kozremi(ikod$ Szervezet részére haladéktalanul megkildstt
elszémoldshoz sziikséges dokumentumok kézhezvételét kovetden 30 napon belill
teljesiti

Megrendeld a kifizetésnél az adézés rendjérdl sz6l6 2003. évi XCIL torvény (Art.)
36/A. §-dban foglaltak szerint jar el

A Vallalkoz6 a teljesitésigazolds kiallitasanak napjat kévetden haladéktalanul koteles a
szamlakat kiallitani és Megrendelnek atadni.

A 6.4. pont szerinti rész-, illetve végszamlak Megrendeld altal teljesitendd Osszege
késedelmes pénziigyi teljesitése esetén a Megrendeldé a Ptk. 301/A §-ban
meghatirozott késedelmi kamatot fizeti a Vallalkozé részére.

Vallalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzGdés teljesttésével dsszefliggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé adékételes
jovedelmének csSkkentésére alkalmasak. Véllalkozé a szerzédés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szémara megismerhet6vé teszi
€s a 6.11 pont szerinti ligyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Megrendeld jogosult és egyben kteles a szerzGdést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon - ha

a} a Villalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezd gazdasagi tdrsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56, § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) a Valialkoz6 kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel mem rendelkezd
gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban
meghatirozott feltételeknek.



6.12

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

A szerzbdés 6.11 pontja szerinti felmondésa esetén a Vallalkozd a szerzddés
megsziinése elbtt mar teljesitett szolgaltatds szerzédésszerfi pénzbeli ellenériékére
jogosult.

Alvillalkozé igénybevétele:

A szerzbdés targyat képezd munka elvégzéséhez a Megrendelével tortént elbzetes
egyeztetes alapjan a Villalkozo egyéb kozremiikodot (alvallalkozét) is igénybe vehet.
Az igénybe vett kézremiikod6ért a Vallalkozd Ggy felel, mintha a kézremiiksds altal
ellatott feladatokat maga végezte volna el.

Amennyiben a Vallalkozé jelen szerzédés teljesitése sordn kozremikoddt vesz
igénybe, a Villalkozé az éltala igénybe vett kbzremiikodé szaméara feltétleniil
szilkséges adatokat és informaciokat csak abban az esetben adhatja 4, ha a
Véllalkozéval kotstt megallapodasaban a kozremiikodd kotelezettséget vallal arra,
hogy a Megrendel6té] kapott irasbeli kifejezett beleegyezd nyilatkozat birtokéban, a
Megrendel6tél vagy a Vallalkozotol szerzett adatokat és  informacidkat a
Vallalkozoval azonos feltételek szerint kezeli. Jelen kételezettség a szerzddés idébeli
hatalya alatt, valamint a szerz6dés barmely okbol torténd megsziinését kvetden is
fennmarad.

A jelen szerz6dés Vallalkozd altali teljesitésében - a 7.4. pont szerinti kivétellel -
koteles kozremiikddni az olyan alvéllalkozé és szakember, amely/aki a kdzbeszerzési
eljarasban részt vett a Vallalkoz6 alkalmassdganak igazolasaban. A Villalkozo kételes
a Megrendelonek a teljesftés sordn minden olyan - akér a kordbban megjelélt
alvallatkozé helyett igénybe venni kivant - alvéllalkozé bevonasat bejelenteni, amelyet
az ajanlatiban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is,
hogy az éltala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem 4il a Kbt. 56. § - valamint, ha a
megelbz6 kozbeszerzési eljardsban azt Megrendel$ eldirta, az 57. § - szerinti kizar6
okok hatalya alatt.

Az olyan alvallalkozé, vagy szakember (a tovabbiakban: alvéllalkoz6) helyett, aki,
vagy amely a kozbeszerzési eljardsban részt vett a Vallalkozé alkalmassiganak
igazolasiban, csak a Megrendel6 hozzéjaruldsaval és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mas alvallalkoz6, ha a szerz6déskétést kdvetben - a szerzddéskidtéskor
elére nem lathatd ok kovetkeztében - bedllott lényeges koriilmény, vagy az
alvallalkozd bizonyithato hibas teljesitése miatt, a szerzGdés vagy annak egy része
nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozoval, és ha a Vallalkozd az Wj
alvallalkozéval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassigi kovetelményeknek,
melycknek a Vallalkozé a kézbeszerzési eljarasban az adott alvéllalkozéval egyiitt
felelt meg.

Az alvéllalkozd személye nem modosithaté olyan esetben, amennyiben egy
meghatarozott alvallalkozé igénybevétele az érintett szolgaltatas sajatos tulajdonsigait
figyelembe véve a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor [Kbt. 63. § (4)
bekezdése] meghatirozé koriilménynek mindsiilt.

A



7.6

7.7

8.1

8.2.

A Kbt. 128. § (1)-(2) bekezdések szerinti teljesitési kotelezettséget teljesitheti a
Vallalkozé, vagy a nem természetes személy alvallalkozo Jogutddja, ha ezek
valamelyike, mint gazdasdgi tarsasdg atalakul vagy a szervezet jogutddlassal
megszinik.

A Vallalkoz6 kételes valamennyi, a helyszinen munkat végz6 alvallalkozojat irdsban
bejelenteni a Megrendelének, és az épitési napld részét képezé alvallalkoz6i
nyilvantartasban rdgziteni az alkalmazott alvallalkozdkat

Az atadas-atvétel;

A Villalkozo a tervezett dtadas-dtvétel idépontjat megel6zé 15 nappal koteles a
Megrendelé €s megbizottja felé a munkat készre jelenteni. A miszaki atadas-atvétel
elokészitése a Vallalkozo feladata.

Villalkozo készre jelentése alapjdn Megrendelé Miiszaki ellenére a készre jelentés
kézhezvetelétol szamitott 3 munkanapon beltil kitlzi az 4tadas-dtvételi bejaras
iddpontjat.

A Vallalkozo az atadas-atvétel megkezdésekor a szerzédésszeri teljesités elbirdlasihoz
szilkséges dokumentumokat (miszaki 4taddsi dokumenticié 3 pld-ban, amely
tartalmazza az 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 33.§ (1) és (3) szerinti
dokumentumok masolati példanyait) kételes a Megrendeld rendelkezésére bocsatani.

A megvalosulasi dokumentaciét a Vallalkozé a 6.4.3. pont szerinti részszamla
ellencrickének kézhezvételét kovetben 3 munkanapon belill stadja a Megrendel$
részére.

Megrendel§ altal megbizott Miiszaki ellenér az Epitési munkék befejezését kovetden a

Villalkozé eldzetes készre jelentése esetén a Vallalkozé 4ltal megjelslt hatérnapra az

atadas-atvételi eljarast kitlizi és lefolytatia a Kbt. 130. § (2) és a Ptk. 405.§ )]

bekezdésében foglaltakra is figyelemmel, Felek az atadas-atvétel idStartamat 15

munkanapban hatdrozzdk meg. Fzen idétartam alatt a Szerz6dd Felek az aldbbiak

szerint jarnak el a miiszaki atadéds-atvételi eljards és a teljesitésigazolds kiallitasa
érdekében.

» A kitlizétt hatdrnapon a munkateriilet bejarasaval és a szitkséges hibajegyzék
felvételével a miszaki atadas-atvételi eljards megkezdédik. A hibajegyzék
felvételére a Megrendelének illetve képviseldiknek minddsszesen 3 munkanap all
a rendelkezésére.

» A hibajegyzék elkésziiltét kovetben a tételes jegyzék a Vallalkozonak atadisra

kertl, aki a hibak kijavitdsat haladéktalanul megkezdi és a rendelkezésére 4116 12

munkanap alatt a hibékat kijavitja és azok elkésziiltét kévetSen a Miiszaki ellenért

értesiti.

A hibajegyz€k alapjan elvégzett javitasokat a Megrendeld képvisel6i és a Miiszaki

ellenér attekinti és amennyiben a javitasokat megfelelének taldlja az elkésziilt

Cpitési munkat dtveszi €s a miiszaki dtadas-atvételi eljardst lezdrja, majd a

teljesités igazolast killitja.

v



8.3.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4,

9.5.

10.

10.1.

Amennyiben a 8.2. pontban rdgzitett 15 munkanap alatt az dtadds-atvételi eljaras nem
zarul le sikeresen, a Vallalkozo hibajavitdsra vonatkozd kotelezettségének nem
teljesitése vagy késedelmes teljesitése miatt, igy a jelen szerz6dés 5.1.1. szerinti
késedelmi kotbérfizetési kotelezettség beall. Megrendelé a miiszaki atadds-atvételt
nem tagadhatja meg, amennyiben rendeltetésszer(i hasznalatot nem akadalyozé hiba
mert] fel.

Mindéség, szavatossag:

Vallalkoz6 a vonatkozé magyar épitési szabvényoknak, a magyar jogszabalyoknak és
a vonatkozd Miuszaki Eléirasoknak megfeleld, legmagasabb mindségi szinthez tartozé
teljesitést véllal, Vallalkozé csak olyan anyagokat épithet be és hasznalhat fel,
amelyek a nemzeti szabvanyokban, muszaki elOirdsokban, miiszaki irdnyelvekben
szerepelnek vagy rendelkeznek alkalmazasi engedéllyel, melynek igazolt bizonylatai,
jelen  szerzOdés részét képezik és a  teljesités sordn a beépitett
anyagok/szerkezetek/berendezések  beszéllitdsakor  ellenérzésre  keriilnek a
szallitblevelek, gyartéi megfeleldségi nyilatkozatok, tervezési/kivitelezési segédletek,
miuszaki adatlapok stb. alapjan a Miiszaki ellendr 4ltal.

Minden anyagnak, el6re gyértott elemnek, készterméknek és elvégzett munkénak,
amelyet a Villalkozénak kell beszercznie vagy elkészitenie: a.) igazoltan a
szabvanyban el6irt minéségtinek kell lennie, tovabba b.) a mindsitéshez szikséges
mindségi tanusitvanyokat bizonylatolnia kell.

Vallalkozénak a 9.2. pont teljesitéséhez mindségtaniisitisi joggal rendelkez6
laboratériumot kell igénybe vennie sajat koltségén.

Szerz6dd Felek megegyeznek, hogy a létesitmény sikeres miiszaki 4tadds-atvételének
napjatol szamitott 12. honapban kéztes utd-feliilvizsgalati eljarast, a 22. hénapban
pedig zard uto-fellilvizsgalati eljarast tartanak, amelynek szervezése a Megrendeld
vagy megbizottja feladata, és amelyen a Viallalkozé koteles aktivan részt venni.

A Vallalkozé kdtelezettséget véllal arra, hogy jelen szerzédéshez a beruhdzas egészére
kiterjedd teljes koril felelosségbiztositasra vonatkozd kotvényét csatolja, amelynek
megléte a munkateriilet Atadas-4tvételi eljaras megkezdésének feltétele.

Egyéb feltételek:

A Szerz6dd Felek a Vallalkozasi szerzddésben foglaltakon til az aldbbi felsorolt
mellékletekben rdgzitett feltételekben allapodnak meg. A mellékletek a szerzédés
szerves reszét kepezik, azzal egyiitt kezelendok:

e Ajéanlattételi felhivis és Dokumentdcid (valamint Ajénlatkérd altal nydjtott
kiegészitd tdjékoztatas (adott esetben),

e Vallalkozbi ajanlat

e Pénziigyi titemterv

e Felelosségbiztositasi kotvény masolat



102, A szerzodés modositasa csak irdsban. mindkét fé1 kizos megegyezésével torténhet a Kb,
32, §-ban foglaltaknak megfeleléen

10.3. Ha a jelen szerzédés egyes kikdtései érvénytelenek, vagy érvénytelennek mindsiilnének.
ezen érvénytelenség nem érinti a szerzddés egészét. A szerzbédés érvénytelenséggel nem
erintett rendelkezései ¢rvényben maradnak és  kikényszerithetdk. az érvénytelen
rendelkezés helyett a rendelkezéshez legkdzelebb 4lié hatdlyos, a Szerz6dd Felek kozotti
jogviszonyra vonatkozd szabalyt kell alkalmazni, kivéve, ha az crvénytelen vagy annak
mindsitett rendelkezések nélkiil a szerzédést a Szerzédd Felek egyaltalin nem kototték
volna meg.

11.  Jogvitik eldontése:
Ezen szerzddésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Ptk. szabalyai az irdnyaddk.
A Szerz8dd Felek jogvita esetén aldvetik magukat a gyéri székhely(t birdsag
illetékességének.

Jelen szerzodés a kdzbeszerzésekrdl szo16 201 1. évi CVIHLL torvény hatalya ald tartozik,

A Szerzédd Felek jelen szerzodést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben

megegyezot jovahagyolag alairtak.
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