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VALLALKOZASI SZERZODES
amely létrejott

. egyrészrol: Gy6r Megyei Jogti Varos Onkormanyzata
cime: 9021 Gy6r, Varoshaz tér 1.
képviseli: Borkai Zsolt polgarmester
addszam: 15735595-2-08
szamlaszam: 11737007-15466004-12970003
mint megrendelé (a tovabbiakban: ,,Megrendel&™),

. masrészrél:  VILL-KORR HUNGARIA Villamosipari Kft.
cime: 9027 Gydr, Berkenyefa sor 9.
képviseli: Gasztonyi Laszlo tigyvezetd
addszam: 13564508-2-08
pénzforgalmi szamlaszam: 10103379-01171326-00000001
kivitelezol nyilvantartasi szam: 34A22918
mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkozd”),

(a tovabbiakban egyitt: ,Szerz6dé Felek”) kozott az alulitott napon és helyen az alabbi
feltételekkel:

PREAMBULUM

A Szerz6dé Felek megallapitjak, hogy Megrendels a Kbt. 122/A. § (1) bekezdés a) pontja alapjin
2014. marcius hd 13. napjan kozbeszerzési eljarast inditott Dunakapu tér Atépitéséhez
kapcsolodd erbatviteli haléozatok kialakitisa, csatlakoztatisa transzformitor allomas
végleges atépitéséhez, jégpalya elektromos megtaplaldsa tirgya beruhizis kivitelezésére. Az
eljaras nyertese a Vallalkozo, mint Ajanlattevd lett.

Szerz6d6 Felek a jelen vallalkozasi szerzodést a kozbeszerzési eljarasban a Megrendels, mint
Ajanlatkéré ajanlattételi felhivasa és dokumentacidja, valamint a Vallalkoz6, mint nyertes
Ajanlattevd ajanlata szerint kotik meg. Ezen alapdokumentumok a vallalkozisi szerz8dés szerves
részét képezik.

Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikotés, amely ellentétes az el6zd

bekezdésben rogzitett dokumentumok barmelyikével.

1.
A SZERZODES TARGYA

1.1. Megrendel6 megrendeli, Vallalkozé elvallalja a Dunakapu tér atépitéséhez kapcsolédo
erbatviteli hdlézatok kialakitisa, csatlakoztatisa transzformator allomas végleges
atépités€hez, jégpalya elektromos megtaplilasa targya beruhazas kivitelezését a Megrendel
altal a kozbeszerzési eljaras dokumentaciojanak részeként rendelkezéste bocsitott, Komfortvill
Kft. (9023 Gy6r, Corvin u. 18.) mint tervezd altal ,,Gy6r, Dunakapu tér atépitése, ErSitviteli
hilézatok, 11/0 kV-os transzformdtor allomds végleges atépitése és kozvilagitds létesitése,
jégpalya elektromos megtaplalisa™ tirgyban készitett kiviteli tervdokumentacié alapjan.
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1.2. A teljesités helye:
Gyor, Dunakapu tér (érintett hrsz.-ok: 6405/3, 6417, 6784, 6822/1, 6822/2)

L3. A Villalkozé koteles a szerzédés értelmében a MegrendelS altal a kozbeszerzési eljaras
dokumenticiéjinak részeként rendelkezésre bocsitott engedély elSirasai és a kiviteli
tervdokumentacié alapjan a kivitelezést szerzédésszerden, teljes korfen, miszakilag és
minéségileg kifogastalan kivitelben, hiba- és hidnymentesen, a rendeltetésszerti hasznalatra
alkalmas dllapotban, a vonatkozé magyar elSirisoknak, jogszabalyoknak, miiszaki szabvanyoknak,
lletve a palyazati Gtmutatoban foglaltaknak, hataridében elkésziteni, és valamennyi egyéb
szerzodéses kotelezettségét szerzédésszerien teljesiteni. Nem a fenticknek megfelels teljesités
esetén Megrendeld nem kételes az elvégzett munkat dtvenni. A Vallalkoz6 az eldbbi, a kivitelezés
szerz6désszert megvaldsitisira vallalt kételezettsége mellett kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallisi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

14. A Villalkoz6 kijelenti, hogy a szerzédés elvilaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat
sajat felel6sségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eléirisokat ismeri. A Villalkozé a 2.1.
pontban megadott vallalkozéi dijat a helyszin ismeretében és annak tudataban alakitotta ki, hogy a
rendelkezéste bocsitott tervdokumenticioban szerepeltetett mennyiségi adatok a kivitelezés sorin
tapasztaltak szerint valtozhatnak.

A
VALLALKOZOI Di]

A vallalkozéi dij megillapitasara a kiviteli tervdokumentacio részét képezé arazatlan koltségvetési
kifrasok alapjan kerilt sor.

2.1. Az 1. pontban foglalt feladat szerz6désszerQ teljesitése esetén a vallalkozoi dij a kovetkez&k
szerint alakul:

2.1.1. Nettd: 65.925.309,- Ft
2.1.2. 27% AFA: 17.799.833 - Ft
2.1.3. Brutto: 83.725.142 - Ft

Jelen bruttd 6sszeg a szerzdés alairisinak idépontjaban érvényes AFA-val szamolt bruttd
Osszeg. Amennyiben a szerz8dés teljesitésének id6tartama alatt az AFA-térvényben véltozés
kovetkezik be, a szimlizds a mindenkori érvényes AFA-val torténik, a netté ar valtozatlanul
hagyasa mellett.

2.2. A 2.1. pontban meghatirozott villalkozéi dij fix italinyiron kerillt megillapitisra. A
vallalkozoi dij a 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti valamennyi
koltséget tartalmazza.

2.3. Megrendeld eziton nyilatkozik hogy, a Megrendel§ altal megrendelt szolgltatis nem épitési
hatosagi engedélykoteles, ezért egyenes adozas ala esik. A munka ellenértékérdl sz6l6 szamlikat
Megrendeld részére AFA-val kell kiallitani.

2.4, Potmunka azon munka amely a koltségvetésben, tervdokumentaciéban, illetve a kozmi-
uzemeltetSk altal tett észrevételekben (engedélyezések) nem szerepel, tovabba a tervekben és a
koltségvetésben nem szereplé munkarész — azaz a szerz6dés alapjat képezd dokumenticidban
nem szereplé munkatétel. Elszamolasa — a Megrendeld jovihagyisival az ajanlatban 1évé hasonld



...J6 pld.

vagy megegyezO munkara vonatkozo egységar alapjan, tételes elszamolassal torténik. Elszamolasa
az 6.2. pont szerinti végszamlaval egyutt, az eredményes muszaki atadas-atvétel utan lehetséges.
Villalkozo koteles elvégezni a muszaki sziikségesség, vagy a rendeltetésszeri hasznalat miatt
sziikséges potmunkat.

2.5. Amennyiben a kivitelezés soran olyan tételek megvalositasnak szitkségessége mertl fel, amely
munkak eset¢ben a 2.4. pont szerintt médon az elszamolis nem lehetséges, tigy a Villalkozd
koteles tételenként egységarelemzést késziteni, amelyet a jelen szerz6désben megnevezett épitési
muszaki ellendér hagy jova elézetesen és az elszamolas alapjat csak a Megrendel6 jovahagyasat
kovetéen képezheti.

2.6. A jelen szerzédés 2.4, és 2.5, pontja szerinti munkak muszaki sziikségességét a Vallalkozo a
Megrendelével, illetve az dltala jelen szerzGdésben megbizott miszaki ellendrrel az Epitési
napléban és egyben faxon is koteles haladéktalanul kézolni. A Megrendeld a fenti munkalatok
elvégzésének igényét a Vallalkozéval az Epitési napléban ugyancsak koteles haladéktalanul
kozolni és csak a Megrendeld elézetes frasbeli megrendelése alapjan végezheti el a munkait, illetve
koteles elvégezni egyeztetett hataridére.

2.7. Potmunkak megrendelése csak a Kbt. szerzédés modositasra, valamint kiegészité épitési
beruhazasra vonatkozd rendelkezéseire figyelemmel torténhet.

2.8. Megrendeld nyilatkozik, hogy a szerzédés targyat képezd épitési munka ellenértékének
pénziigyi fedezetével rendelkezik.

3.
HATARIDOK

3.1. A munkaterulet atadasanak hatarideje: legkésébb jelen szerz8dés mindkét fél altali
alairasat kévet6 10. nap, amely hataridére a Megrendel6 megbizottja utjan az épitésre alkalmas
munkateriletet atadja a Vallalkozo részére. A munkaterilet atadasarol a Szerzoddé Felek
jegyzokonyvet vesznek fel és azt az Epitési napléban rogzitik.

3.2. A kivitelezés befejezési hatarideje: 2014. oktéber ho 31.

A Szerz6dd Felek a kivitelezés befejezése alatt a miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres (hiba- és
hianymentes) lezarasat, ennek jegyzékonyvi dokumentalasat értik, a miiszaki atadas-atvételhez
hozzajaruld nyilatkozatok becsatolasaval. Amennyiben valamely szervezet a muszaki atadas-
atvétel soran kifogassal €l vagy a hozzajaruldsat feltételekkel adja meg, az abban foglaltakat
Villalkozonak maradéktalanul teljesiteni kell sajat koltségén. Csak ezt kovetéen zarhatod le az
eljaras.

3.3. A Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a 3.2. pontban foglalt hatarido
elott is jogosult teljesiteni. Ebben az esetben a Megrendelod koteles a szerzédésszertien teljesitett
munkat atvenni, és a Vallalkozénak a korabbi teljesitésének megfeleloen kibocsatott szamlajat
kifizetni.
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4.
MUSZAKI FELTETELEK

4.1. A Vallalkozé a munkateriilet dtadasakor a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti Epitési
naplot nyit, amelyben a hatilyos jogszabalyok szerinti tartalom keriil rogzitésre. Az Eipitési
naploba tortént bejegyzések nem mentesitik a Szerz6ds Feleket a jelen szerzédés szerinti
értesitési, bejelentési kotelezettségek és eljarasrend alol.

4.2. Az Epitési napléba bejegyzésre jogosult személyek:

4.2.1. a Megrendels részérdl:
név: Fuke Péter féosztalyvezetdje
Telepiilésfejlesztési Féosztaly
cim: 9021 Gydr, Varoshaz tér 1.
tel:  96/500-214

név: Kalmarné Nagy Katalin osztalyvezeto
Varosépitési Osztaly

cim: 9021 Gyér, Varoshaz tér 1.

tel.: 96/500-276

4.2.2. Kozremilkodé maszaki ellendr:
név: Szilagyi Miklos
kamarai szam: 08-0521, 08-6031
cim: 9019 Gy6r, Szent Laszl6 u. 24.
tel.: 20/942-7100

4.2.3. a Vallalkozd részérbl:
név: Gasztonyi Péter
cim: 9029 Gydr, Berkenyefa sor 9.
tel.: 96/512-480

4.3. A Villalkozé munkaja soran az épitdipari kivitelezésrdl szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint koteles eljarni. A Villalkozo felel a kivitelezés idSszaka alatt a
munkaveédelmi, kornyezetvédelmi és Srzésvédelmi szabalyok betartisaért, gondoskodik tovabba a
munkahely elkeritésérdl és figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl. Koteles a hatilyos munkavédelmi
és kornyezetvédelmi (egyéb, specialis) szabalyokat betartani. A Vallalkozo koteles tovabbi a
forgalomkorlatozasrol és egyéb, a lakossigot érinté barmilyen ,hatastol” a kornyéken €16
lakossagot a munkalatok megkezdése elétt irasban tajékoztatni.

4.4. Ha kozterilet igénybevételére, forgalomterelésre, fakivagasra van szikség, az ehhez
szitkséges engedélyt a Vallalkozé koteles beszerezni, és koteles viselni a kozterilet hasznilatanak
dijat és a kapcsolodo koltségeket

4.5. A munkateriiletek elkeritésérdl, lezarasardl, az eloirt figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl a
Vallalkoz6é koteles gondoskodni. A Villalkozd az altala leszallitott anyagok lerakasarol,
biztonsagos tarolasarol és 6rzésérdl, a teljes karveszély viselése mellett maga koteles gondoskodni.
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4.6. A Megrendel$ vagy megbizottja a munka végzését barmikor megtekintheti, legalabb azonban
8 naponként koételes ellendrizni, hogy a kivitelezés a terveknek és a jovahagyott koltségvetésnek
megfelelGen térténik-e.

4.7. A Megrendel6 megbizottja witjan jogosult észrevételeit az Epitési napléba bejegyezni. A
Vallalkozo koteles a Megrendeld, illetve megbizottja szamara az ellendrzést lehetéve tenni, és az
ahhoz szitkséges adatokat, valamint felviligositasokat megadni, tovabba az Epitési naplét és 1
példany tervdokumentaciot az épités helyszinén mindenkor hozzaférheté modon biztositani.

4.8. Az eltakarasra kerilé munkarészeket a Villalkozé koteles a Megrendeld megbizottjinak
bemutatni, és 6t az eltakarasrol azt megelézéen naplobejegyzés utjan (8 nappal korabban) vagy
irasban (3 nappal korabban) értesiteni.

4.9. A Vallalkozo kételes a kivitelezést akadalyozo tényezérdl a Megrendeld megbizottjat 24 6ran
beliil irisban, az Epitési napléba torténé bejegyzéssel értesiteni. Ha a Vallalkozé az elére
meghatarozott idébeni utemezéstdl jelentés mértékben, illetve tobb izben elmarad, és mar elGre
lathato, hogy a teljesitési hataridét nem tudja tartani, tovabba a Megrendelé megbizottja mindségi
és mennyiségi hianyokra vonatkozé kifogasait nem teljesiti, akkor a Megrendeld jogosult a
szerz6déstdl elallni és a beruhazasbdl hatralévd munkait a Vallalkozd terhére mas kivitelezGvel
elvégeztetni. A Vallalkozo koteles megtériteni a MegrendelS ezen Gsszeget meghalado karat.

4.10. A munkaterilet atadasakor nem jelzett kézmivek megrongalodasaért a Vallalkozot terheli a
felelosség, és a karesetek megelGzése érdekében - szitkség szerint - koteles egyiittmilkodni a
koézmuvek pontos helyének meghatirozasaban. A Vallalkozé a munkaterilet atadasatol kezdve
teljes felelosséget vallal meglévo koézmuavekben okozott karokért, azok megrongalodasaért. A
Vallalkozo vallalja, hogy mindent megtesz annak érdekében (igy kiillondsen kutato feltarast végez
a munkak megkezdése elott, betartja a kozmuszolgaltatok elbirasait, egytittmikodik a kézmivek
pontos helyének meghatarozasaban stb.), hogy a karesetet, a koézmiavek megrongalodasat
megelozze.

4.11. A Ikivitelezés soran keletkezé hulladékok engedéllyel rendelkezé kezel6hoz torténd
elszallitasarol/ elszallittatasarol Villalkozo koteles sajat koltségén gondoskodni.

4.12. A Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a kivitelezési dokumenticidban
eloiranyzott anyagok, szetkezetek, berendezések stb. hidnya a teljesitést akadalyozza (nem
szerezhetd be), tgy a Vallalkoz6 — a Megrendeld el6zetes irasbeli jovahagyasa alapjan — jogosult
legalabb azonos miszaki paraméterekkel rendelkez6 mas anyag, szerkezet, berendezés stb.
beépitésére. Az azonos muszaki paraméter dokumentalt igazolasa a Vallalkozé feladata, melyet
déntés elétt Megrendeld megbizottja, a Gydr Megyei Jogi Varos Utkezels Szervezetének
rendelkezésére kell bocsatania.

5.
SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

5.1. A kotbér:
A Villalkozo kotbérfeleldsséggel tartozik, ha késedelmesen teljesit, vagy nem teljesit. A

kotbérfizetési  kotelezettség a  Megrendels altal 3.2. pontban eldirt teljesitési hataridé
elmulasztasatol kezdddik.
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5.1.1. Késedelmi kotbér: Késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke naptari naponként a
2.1.1 pont szerinti nettd vallalkozoi dij 1%-a. A Vallalkozé mindaddig koteles fenti késedelmi
kotbér megfizetésére, ameddig késedelme fennall. A késedelmi kétbér megfizetése nem mentesit
a teljesitési kotelezettség alol.

5.1.2. Meghitisulasi kitbér megfizetésére abban az esetben koteles a Vallalkozd, ha a szerzédés
teljesitése olyan okbol valt lehetetlenné, melyért a Villalkozo teheté feleléssé. A meghitsulasi
kothér mértéke naponként a 2.1.1 pont szerinti netto vallalkozéi dij 20%-a. Meghitisulasnak a 15
naptati napon tuli késedelem tekintheté.

4.1.3. Megrendel6 a kotbér mellett érvényesitheti a kotbért meghaladé karat.

4.1.4. Megrendel6 a szerzGdésszegéssel okozott karanak megtéritését akkor is kovetelheti, ha
kotbérigényét nem érvényesitette.

5.2 A jotallas, jélteljesitési biztositék:

5.2.1. A jotallas idStartama 12 honap. A szerzédés teljesitését kovetd 1 éves garancialis
felulvizsgilatig Vallalkozd jotallasi kotelezettségének biztositasara jolteljesitési biztositékot (a
tovabbiakban: biztositék) koteles nyujtani, amelynek kedvezményezettje a Megrendels, mértéke a
vallalkozé dij nettd értékének (2.1.1 pont) 5%-a. A biztositek a Vallalkozo valasztisa szerinti
formaban teljesithetd: vagy az eldirt pénzosszegnek a Megrendels fizetési szamlajara torténd
befizetéssel vagy feltétel nélkili és visszavonhatatlan bankgarancia vagy banki késztizetd kezesség
biztositasaval, vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazo
- kotelezvénnyel, a szamla benydjtasaval egyidejilleg. Amennyiben a biztositék nyujtasa
bankszamlara torténd befizetéssel torténik, ugy a szamlahoz a befizetésrdl szo6lo banki igazolast is
csatolni kell.

5.2.2. A biztositék a jotallasi idSszakban esetlegesen felmeriils, a jotallasi kotelezettség korébe
tartozo hibak kijavitasanak fedezete. A jotallas idGtartama alatt a Vallalkozd a Megrendels altal
jelzett hibds munkarészek kijavitisit - amennyiben az idéjaras a javitast lehetévé teszi - a
Megrendeld irdsos bejelentésének kézhezvételét kovetd 15 napon belil koteles megkezdeni, és
a muszakilag indokolt id6tartamon belil befejezni. Ellenkez6 esetben a Megrendelé megbizottja
utjan jogosult - a Vallalkoz6 értesitése mellett - a biztositék terhére a munkat massal elvégeztetni.

5.2.3. Amennyiben a biztositék nyujtasara feltétel nélkili és visszavonhatatlan bankgarancia
formajaban kertl sor, ugy a Megrendelét kedvezmeényezettként megjel6lé bankgarancia alapjan a
bank koteles a fentiekben meghatirozott Gsszeget feltétel nélkil kifizetni a Megrendelének, annak
elsé felszolitasara, tekintet nélkal a Vallalkozo vagy a bank barmely ellenvéleményére, ha a
Megrendelé  kijelenti felhivasaban, hogy a Vaillalkozé mulasztast kovetett el a szerzodés
értelmében, a jotallis korébe tartozo kotelezettségét nem teljesitette és a Megrendeld a jotallas
korébe tartozo igényét érvényesiteni kivanja.

5.2.4. A biztositék Osszege részletekben is igénybe vehetd.
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6.
PENZUGYI FELTETELEK

6.1. Az ellenérték teljesitésére - alvillalkozé igénybevétele esetén - az épitési beruhdzdsok
kézbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1)-(2)
bekezdése és a Kbt. 130. § (1)-(2) (5) és (6) bekezdése alapjan, alvillalkozé nélkiili teljesités esetén
pedig a Kbt. 130. § (1)-3) (5) és (6) bekezdése alapjan, a teljesités igazolasit kovetSen
haladéktalanul benyujtott szimla alapjin, a jogszabalynak megfelelden kiallitott szamla
Megrendel altal tortént kézhezvételét koveté 30 napon belill, banki atutalassal keril sor,
figyelemmel az Art. 36/A. §-dra, valamint a 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. §
(1)-(3) bekezdésére is

6.2. Vallalkoz6 a szerzddés 2.1.3. pontjiban meghatarozott brutté vallalkozo6i dijrél a Megrendelo
altal alairt teljesitésigazolasok alapjan 1 db szamlat nyujthat be.

6.3. A végszamla kidllitasinak feltétele a sikeres miszaki atadds-dtvételi eljdrds lezardsa, a
Megrendeld altal aldirt teljesitésigazolis, valamint az 5.2 pont szerinti biztositéknyujtasarol szo6lo
igazolas végszamla benyujtisival egyidejilleg Megrendel6 részére torténd atadasa.

A szakmai teljesités igazolisara jogosult személyek a Megrendeld részérdl: Fiike Péter
f&osztalyvezetd, valamint a 4.2.2 pontban nevesitett mészaki ellendr.

6.4.Villalkozé nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzdés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerint feltételeknek nem megfeleld
tirsasig tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé adokételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak. Vallalkozo a szerzdés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel szamira megismerhetdvé teszi és a 0.5. pont szerinti gyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

6.5. Megrendelé jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatisarol gondoskodni
tudjon - ha

2) a Villalkozéban kézvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdasagi tarsasig, amely
nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) a Vallalkoz6 koézvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez$ gazdasagi tarsasagban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatirozott feltételeknek.

6.6. A szerz3dés 6.5. pontja szerinti felmondasa esetén a Vallalkozé a szerz6dés megsziinése elStt
mar teljesitett szerz6désszert szolgaltatis pénzbeli ellenértékére jogosult.

6.7.Pénziigyi teljesitésnek mindsil, ha a Megrendel6 bankszamlija megterhelésre kerul
Megrendel késedelmes fizetése esetén Villalkozd jogosult a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi
kamatot érvényesiteni.
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A
ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

7.1. Vallalkozé alvallalkozét kizarolag a Kbt 128. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak szerint
jogosult és koteles igénybe venni. Vallalkoz6 koteles az errél sz616 szerzddésben kikotni, hogy az
alvillalkozé tevékenységének ellendrzésére MegtendelS is jogosult. Az igénybe vett alvallalkozo
tevékenységéért Vallalkozo tigy felel, mintha az alvallalkozé altal ellatott feladatokat maga végezte
volna el.

7.2. A Villalkozé teljesitésében - a kovetkezd bekezdés szerinti kivétellel - koteles kozremtikodni
az olyan alvillalkozé és szakember, amely a kézbeszerzési eljarisban reszt vett a Vallalkozo
alkalmassaganak igazolisaban. A Villalkozd kételes a Megrendelének a teljesités sorin minden
olyan - akér a koribban megjeldlt alvallalkozé helyett igénybe venni kivint - alvillalkozo
bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatiban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyutt
nyilatkoznia kell arrél is, hogy az dltala igénybe venni kivant alvllalkozé nem 4ll a Kbt. 56. § es a
Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjai szetinti kizard okok hatalya alatt.

7.3. Az olyan alvallalkozé vagy szakember (a tovabbiakban: alvallalkozd) helyett, aki vagy amely a
kozbeszerzési eljarasban részt vett a Villalkozé alkalmassaganak igazolasiban, csak a Megrendeld
hozzajirulasival és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvillalkozd, ha a
szerzbdéskotést kovetden - a szerzédéskotéskor elbre nem lathato ok kovetkeztében - beallott
lényeges koriilmény, vagy az alvallalkozé bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerzédés vagy
annak egy része nem lenne teljesitheté a megjelolt alvillalkozéval, és ha a Vallalkozo az 4j
alvallalkozéval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassigi kovetelményeknek, melyeknek a
Villalkoz6 a kdzbeszerzési eljarisban az adott alvallalkozéval egyiitt felelt meg.

7.4. Az alvallalkoz6 személye nem mdédosithatd olyan esetben, amennyiben egy meghatarozott
alvillalkozd igénybevétele az érintett szolgiltatis sajitos tulajdonsagait figyelembe véve a
kozbeszerzési eljarisban az ajanlatok értékelésekor (Kbt 63. § (4) bekezdese) meghatirozo
koralménynek mindsult.

7.5. A jelen pont harmadik bekezdése szerinti teljesitési kotelezettséget teljesitheti a Vallalkozo
vagy a nem természetes személy alvillalkozd jogutddja, ha ezek valamelyike, mint gazdasagi
tarsasdg atalakul vagy a szervezet jogutddlassal megszanik.

7.6. A Vallalkozé kételes valamennyi, a helyszinen munkat végzé alvallalkozoéjat irasban
bejelenteni a Megrendel6nek és az Epitési naplé részét képezé alvallalkozoi nyilvantartasban
rogziteni az alkalmazott alvallalkozdkat

7.7. Az alvallalkozék munkavégzésének osszehangolisa a Villalkozd feladata. A Villalkozé az

alvallalkozok jogellenes magatartisaért gy felel, mintha sajat maga jart volna el.

8.
ATADAS-ATVETEL

8.1. A Villalkoz6 a tervezett Atadas-atvétel idSpontjat megeléz4é 15 nappal koteles a Megrendeld
megbizottja felé a munkdit készre jelenteni. A miszaki dtadds-dtvétel elokészitése a Vallalkozo
feladata.
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Vallalkozé készre jelentése alapjin Megrendelé Miszaki ellenére a készre jelentés kézhezvételétdl
szamitott 15 napon belill kitGzi az atadas-atvételi bejaras idépontjat a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet szerint. A miiszaki atadas atvételi eljirast a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint
kell lefolytatni és dokumentalni.

8.2 A Megrendeld altal megbizott Muszaki ellenor az Epitési munkik befejezését kovetSen a
Vallalkozd elézetes készre jelentése esetén a Vallalkozé altal megjeldlt hatarnapra az
atadas-atvételi eljarast kit(izi és lefolytatja a Kbt. 130. § (2) bekezdésében foglaltakra is
figyelemmel, mely szetint az atadas-atvétel idétartama nem haladhatja meg a 25 napot.
Ezen idStartam alatt a Szerzédd Felek az aliabbiak szerint jarnak el a muszaki atadas-
atvételi eljards és a teljesitésigazolas kiallitasa érdekében.

a) A kitdzoétt hatirnapon a munkaterilet bejarasaval és a szikséges hibajegyzék
felvételével a muszaki atadas-atvételi eljaras megkezdodik. A hibajegyzék
felvételére a Megrendeldnek illetve képviselSiknek mindosszesen 8 nap 4ll a
rendelkezésére.

b) A hibajegyzék elkésztltét kovetGen a tételes jegyzék a Vallalkozonak atadasra
keriil, aki a hibdk kijavitisat haladéktalanul megkezdi és a rendelkezésére allo
12 nap alatt a hibakat kijavitja és azok elkésziiltét kévetSen a MUszaki ellenort
értesiti.

c) A hibajegyzék alapjan elvégzett javitasokat a Megrendelé képvisel6i és a
Miszaki ellenér attekinti €s amennyiben a javitasokat megfelelonek talalja az
elkésziilt épitési munkat atveszi és a muszaki atadas-atvételi eljarast lezarja,
majd a teljesités igazolast kialliga a 191/2009. (IX.15)) Korm. rendelet
szerint.

8.3. A Megrendelé csak a vonatkozd jogszabalyoknak megfeleléen, hiba- és hianymentes
minéségben elkészilt és a rendeltetésszert hasznalatra alkalmas allapotd munkakat tartozik
atvenni.

8.4. A Vallalkoz6 kotelezettsége az eljirisokra az alvallalkozok meghivisa és jelenlétiikrél valo
gondoskodas.

8.5 Vallalkozo koteles a 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti dokumentumokat a teljesités
igazolas alapjan kiallitott szimla ellenértékének kézhezvételét kéveten a Megrendel6nek atadni.

9.
MINOSEG, SZAVATOSSAG

9.1. A Vallalkozé a vonatkozd magyar épitési szabvanyoknak, a magyar jogszabalyoknak és a
vonatkozé miszaki elSirdsoknak megfeleld, legmagasabb mindségi szinthez tartozé teljesitést
vallal. A Vallalkozé csak olyan anyagokat épithet be és haszndlhat fel, amelyek eurdpai és/vagy
nemzeti szabvinyokban, muszaki eldirdsokban, miiszaki iranyelvekben szerepelnek vagy
rendelkeznek alkalmazasi engedellyel.

9.2. Minden anyagnak, elSre gyirtott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak, amelyet a
Villalkozonak kell beszereznie vagy elkészitenie: a) igazoltan a szabvanyban el6irt mindségtinek
kell lennie, tovabba b) a mindsitéshez szikséges mindségi tandsitvanyokat bizonylatolnia kell.
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9.3. A Villalkozé a 9.2. pont szetinti teljesitéséhez szitkség szerint mindség tanusitasi joggal
rendelkezé laboratériumot vesz igénybe sajit koltségen.

9.4, A Vallalkozo szavatossagi kotelezettségére az egyes nyomvonal jelleg épitményszerkezetek
kotelezd alkalmassagi idejérdl szolé 12/1988. (XIL 27.) EVM—IpM—KM—MEI\I—KVI\{ egyuttes
rendelet rendelkezései (illetve a vonatkozé hatilyos jogszabalyokban foglalt rendelkezések)
iranyadoak.

9.5. A Szerz4dé Felek megegyeznek, hogy a létesitmény sikeres muszaki atadis-atvételének
napjatél szamitott 1 (egy) év leteltekor uté-felilvizsgalati eljarist tartanak, amelynek szervezése a
Megrendeld megbizottjanak feladata, és amelyen a Villalkoz6 koteles aktivan részt venni.

9.6. A Vallalkozd kételezettséget villal arra, hogy jelen szerzédéshez a beruhazis egészére
kitetjed, kivitelezés teljes idGtartamara (altalanos) felelosségbiztositisi kotvényét minimum
15.000.000 HUF /karesemény kartéritési limittel csatolja, amely jelen szerzodés mellékletét képezi.

10.
A SZERZODES MODOSITASA

10.1. Jelen vallalkozasi szerzédést - a Kbt 132. §-ban foglalt eldirasainak megfelelden, a
kézbeszerzési eljaris alapjan megkétdtt szerzédések modositasara vonatkozd  szabalyok
betartisival - kizarélag irisban (papir alapi dokumentum), Felek cégszeri alairasaval lehet
modositani. Széban, riutald magatartissal vagy irisban, de a szerzddést alaird  képviseld
személyektl eltérd beosztissal rendelkezd szemelyek altal tett jognyilatkozat a szerz6dés
modositasira nem alkalmas.

11.
EGYEB RENDELKEZESEK

11.1. Jelen szerzGdésben nem szabilyozott kérdesekben a Kbt. (2011. évi CVIIL. Toérvény),
valamint a Ptk. (2013. évi V. torvény) és egyéb vonatkozd jogszabdlyok rendelkezései az
iranyadok.

11.2. A Szerzédé Felek a vallalkozasi szerzédésben foglaltakon tal az alabbi felsorolt
mellékletekben rogzitett feltételekben allapodnak meg. A mellékletek a szerz6dés szerves részét
képezik, azzal egyiitt kezelendSk:

a) Kiviteli tervdokumenticio,

b) Villalkozéi ajanlat,

¢) Felelésségbiztositisi kotvény masolat és

d) Ajanlattételi felhivis és dokumenticié (valamint Ajanlatkéré altal nyujtott

kiegészitd tajékoztatas (adott esetben).

11.3. Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy a jelen szerzédés megkotéscre képvisel6ik megfeleld
felhatalmazassal rendelkeznek, tovibba részitkrdl a jelen szerzédés alairisa nem eredményezi mas
egyéb szerzédés vagy jognyilatkozat megsértéset.

10
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11.4. A Szerz6dé Felek jogvita esetén alivetik magukat a gy6ti székhelyi birdsag illetékességének.
Jelen szerzGdés 6 példanyban késziilt, magyar nyelven és 11 szimozott oldalt tartalmaz.

A Szerzddé Felek a jelen szerzddést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt jovahagyodlag alairtak.

Gydr, 2014. majus 5.
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