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VALLALKOZASI SZERZODES

amely 1étrejott

. egyrészrél:  Gyér Megyei Jogl Vires Onkormanyzata
cime: 9021 Gyor, Véroshaz tér 1.
képviseli: Borkai Zsolt polgarmester
képviseld cime: 9021 Gyor, Varoshdz tér 1.
elérhetésége: 96/500-195
adoszam: 15735595-2-08
szamlaszam: 11737007-15466004-12970003
mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel$™),

. méasrészrOl:  Gyorki és Tarsa Kft.
cime: 9700 Szombathely, Vérésmarty Mihaly u. 31/C.
képviseli: Gybrky Zoltan tgyvezetd igazgatd
képviseld cime: 9400 Sopron, Ady Endre u. 12/D.
elérhetdsége: 30/901-3823
adoszam: 11514040-2 -18
pénzforgalmi szamlaszam: 10200706-43310711-00000000
kivitelez6i nyilvantartasi szam: cg.: 18-09-103682
mint vallalkozd (a tovabbiakban: ,,Vallalkozo6™),

(a tovabbiakban egyiitt: ,,Szerz6dd Felek™) kozott az aluliroft napon és helyen az alabbi
feltételekkel:

PREAMBULUM

A Szerz6d6 Felek megallapitjak, hogy Megrendel6 a Kbt. 122/A. § (1) bekezdés a) pontja
alapjan 2014. aprilis 14. napjdn kozbeszerzési eljarast inditott ,,Vallalkozasi szerzddés
EYOF 2017 rendezvényhez kapcsolodé EYOF logé épitmény kialakitasara” tirgya
beruhazas kivitelezésére. Az eljaras nyertese a Véllalkozé, mint Ajanlattevd lett.

Szerzdd Felek a jelen vallalkozasi szerzddést a kdzbeszerzési eljarasban a Megrendeld,
mint Ajanlatkér6 ajanlattételi felhivasa és dokumentécidja, valamint a Vallalkoz6, mint
nyertes Ajanlattevd ajanlata szerint kotik meg.

Felek rogzitik, hogy jelen szerzG6dés a Felek kozotti megallapodds valamennyi feltételét
tartalmazza, az el6z6 bekezdés szerinti dokumentumok jelen szerz8dés értelmezésénél
iranyaddak.

1.
A SZERZODES TARGYA

1.1. Megrendeld megrendeli, Vallalkozd elvéllalja a Vallalkozasi szerzédés EYOF 2017
rendezvényhez kapcesolédé EYOF logé épitmény kialakitdsdra targytn berubazis
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rendelkezésre bocsdtott, Teatro-épitész Miterem Kft., mint tervezd altal ,EYOF 2017
rendezvényhez kapesolddd EYOF logé (Gy6r, Radnoti Gt)” tdrgyban készitett kiviteli
tervdokumentacid, valamint a GY-01D/EPH/37-9/2014. szdm0 joger8s épitési engedély
alapjan.

A targyi €pitmény a 2017. nyaran megrendezésre keriil EYOF (Eurépai Ifjusagi Olimpiai
Fesztival) rendezvényhez kapcsolodéan keriil kialakitasra, az olimpia kézponti helyszinén,
azaz a jelenlegi Dézsa Gy. Sporttelep teriiletén, a Gydr, Radndti u., 8731/1 helyrajzi szamu
ingatlanon.

Az épitmény ac€l HEA120 tartdszerkezetbdl készil6 térracs, melynek héromszog mezdi
véletlenszerii elosztasban szitaszdvet, illetve ponyva mezdket kapnak az EYOF 2017
hivatalos logdjénak szineivel. (A térrdcs alaprajzi vetiilete is hdromszdg.)

Minden szitaszbvet haromszég mezd egy-egy sarkdban surléfény vilagitast kap. Az
épitmény alulrdl, a térburkolatba épitett lampakkal is megvilagitasra keriil,

A pv +27,92 és pv +31,60 m-es magassagban egy-egy acél szerkezetl pédium készil,
taposoracs padléval. Ide acél biztonsagi hdgeson lehet feljutni, mely a szerkezet belsejében
az egyik oldalsik belsd felén keriil rogzitésre.

Az acél podium alatt, 6t acél gylrll késziil, a haromszog koré irhatd kor méretével. Ezekbe
led-csik vilagitassal, az olimpiai 6tkarika szinei jelennek meg.

A szerkezet teljes magassaga 43,60 m.

A letesitmény energiaigénye:

- diszvilagitas és a szamlaldk : Ix20 A

- az épitményre telepitendd radi6 hirk6z1ési berendezések: 3x50 A

Fentick alapjan a torony 14bdhoz két fogyasztasmérd berendezés kertiil telepitésre.

A létesitmény ideiglenes energiaclldtisa a kozelben 1évé erddtviteli kapesoloszekrénybél
torténik.

A torony magassaga miatt a Légligyi Hatosag, mint szakhatéség eldirta, hogy a csicson
folyamatosan vilagitd, vords fényll, 32 cd erBsséggel sugarzd lampaegységet sziikséges
elhelyezni.

1,2. A teljesités helve:

Gy6r, Radnoti u., 8731/1 helyrajzi szamu ingatlanon

1.3. A Vallalkozé koteles a szerzddés értelmében a Megrendelé altal a kozbeszerzési
eljaras dokumenticidja, valamint az annak részeként rendelkezésre bocsatott épitési
engedély elOirdsai és a kiviteli tervdokumentacié alapjan a kivitelezést szerz8désszertien,
teljes korlien, miszakilag és mindségileg kifogéstalan kivitelben, hiba- és hidnymentesen, a
rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas éallapotban, a vonatkozd magyar eldirdasoknak,
jogszabalyoknak, miiszaki szabvanyoknak, hatéridében elkésziteni, és valamennyi egyéb
szerzOdéses kotelezettségét szerzddésszeriien teljesiteni. Nem a fentieknek megfeleld
teljesités esetén Megrendeld nem kételes az elvégzett munkat atvenni. A Vallalkozd az
¢lobbi, a Kkivitelezés szerzOdésszerli megval6sitisara véllalt kotelezetisége mellett




kotelezettséget véllal arra, hogy jétallasi/szavatossigi kotelezettségeinek maradéktalanul
eleget tesz.

1.4. A Villalkozo kijelenti, hogy a szerzddés elvalaszthatatlan részét képezo
dokumentumokat sajat feleldsségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, el8irasokat
ismeri, A Vallalkozé a 2.1. pontban megadott vallalkozdi dijat a helyszin ismeretében és
annak tudatdban alakitotta ki, hogy a rendelkezésre bocsatott tervdokumentaciéban
szerepeltetett mennyiségi adatok a kivitelezés soran tapasztaltak szerint valtozhatnak.

1.5, Viéllalkoz6 a feladat ellatasa sordn koteles a Megrendeldvel és jelen szerz6dés szerint
kivitelezésre keriild épitményt , Bérlokkel” (tavkozlési szolgaltatokkal) egyiittmiikodni, a
Megrendelbvel €s a ,Bérlokkel” folyamatosan egyeztetni és a vonatkozd jogszabélyi
rendelkezéseket maradéktalanul betartani.

1.6. Vallalkozé kotelezettségét képezi killondsen a szerzddéses kotelezettségek
teljesitésével kapecsolatos Osszes, az ajanlata részeként benyujtott miiszaki iitemtervben
meghatdrozott és vallaltak szerinti organizdciés feladat, jogszabalyi feltételek
megteremtése, az épitési engedélyben, szakhatosagi allasfoglalisokban,
kézminyilatkozatokban meghatérozott és a kivitelezéshez kapcsolddd 8sszes szitkséges
hatosagi ¢€s egyéb engedély megszerzése, az organizicié végrehajtasahoz szitkséges tervek
elkészitése és engedélyeztetése, amennyiben a teljesitéshez sziikséges. Az engedélyezési
eljéras lebonyolitasa a Vallalkozd feladata, melyet sajat koltségén koteles teljesiteni.

A sziikséges gyartmanytervek elkészitésének koltségei a Villalkozdt terhelik. A
gyartmanytervek készitése sordn a Vallalkozdénak a Megrendeldvel és ,Bérlovel”
egyezetési kotelezettsége van,

1.7. Villalkozé feladatat képezi az épitési terilet kozvetlen kdrnyezetében, a szomszédos
¢piiletek sziikség szerinti védelme — pl. ideiglenes dicoldsa, megtamasztasa, megerdsitése,
veditetdk Iétesitése — amennyiben erre a szerzddés teljesitése érdekében sziikség lenne.
Ezen kotelezettség elmulasztdsabol eredd hibads teljesités vagy kir bekovetkezése miatti
felelésség a Vallalkozot terheli.

L.8. Szerzddd Felek r6gzitik, hogy amennyiben a jelen szerz6dés miszaki tartalmat
meghatarozo dokumentumok, vagy a szerz6dés barmely miiszaki vonatkozast rendelkezése
kozétt ellentmondés mutatkozna, akkor a Megrendeld nyilatkozata az irdnyado, hogy mely
verzié tartalma alapjan kell elvégezni a teljesitést és az eltérés jelzésére a Vallalkozo
irdsban koteles felhivni a Megrendeld figyelmét a Miszaki ellenérnek kiildott értesitéssel.
Ezen kitelezettség elmulasztasabol eredd hibés teljesités vagy kar bekovetkezése miatti
felel6sség a Vallalkozot terheli.

2.
VALLALKOZOI DiJ

A véllalkozoi dij megdllapitasara a kiviteli tervdokumentacié részét képezd 4razatlan
koltségvetési kiirdsok alapjan keriilt sor.

2.1. Az 1. pontban foglalt feladat szerzodésszerll teljesitése esetén a véllalkozéi dij a
kovetkezOk szerint alakul:




2.1.1. Netto: 58.511.401,- Ft
2.1.2. 27% AFA: 15.798.078,- Ft
2.1.3. Brutté: 74.309.479.- Ft
2.1.4. Netto tartalékkeret:  1.755.342,- Ft
2.1.5. Tartalékkeret AFA: 473.942,- Ft

2.1.6. Brutto 2,229.284.-Ft
2.1.7. (2.1.3.42.1.6)
Mindésszesen: 76.538.763.- Ft

Jelen bruttd 8sszeg a szerz8dés alairasdnak idépontjdban érvényes AFA-val szamolt bruttd
bsszeg. Amennyiben a szerzdés teljesitésének idétartama alatt az AFA-torvényben
valtozas kovetkezik be, a szamlazas a mindenkori érvényes AFA-val tortéenik, a nettd 4r
valtozatlanul hagyasa mellett.

2.2, A 2.1. pontban meghatirozott véllalkozo6i dij fix atalanyaron keriilt megallapitisra.
Amennyiben a kivitelezés sordn — akar hatdsigi dontés értelmében, akar miiszaki
sziikségszerliségb6l — valamely, a tervdokumentaciéban szereplé munka elvégzése nem
szikkségszerll ¢s ezzel a Megrendeld is egyetért — miiszaki ellendr irdsos javaslata,
jovahagyasa alapjan - tovabba irdsban rendelkezik a munka el nem végzésérdl, gy ezen
munka ellenértékével a fix atalanyar 6sszege csdkkentésre kerdil.

A vallalkozoéi dij a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti
valamennyi koltséget tartalmazza. Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzddésben
meghatérozott véllalkozdi dij alapjéul szolgdld, a tételes koliségvetés szerinti egységarak
képzését €s ajanlataban valo szerepeltetését megeldz8en, minden az adott tételhez tartozd
munkafolyamatot, anyagkoltséget figyelembe vett, mely az ajanlati Dokumentacié részét
képez6 ¢s az ajanlattevOknek kiadott muszaki Dokumenticioban talalhaté minden
feladatra vonatkozik, tovabbd figyelembe vett minden valés és lehetséges kériilményt,
amely a munkavégzés soran felmerlilhet, illetéleg tobbletkbltséget eredményezhet,
kilondsen az eltakart szerkezetek, kdzmtivek és anyagok lehetséges allapotat és az
esetlegesen elkeriilé veszélyes hulladékokat és anyagokat, és a jelen szerzédést mindenre
kiterjedd alapos megfontolas utan kétdtte meg.

2.3. Megrendelé eziton nyilatkozik — az Altaldnos forgalmi adérdl szélé 2007. évi
CXXVIL torvény 142. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint, tekintettel a 142. § (3)
bekezdésére ~ hogy, a Megrendel6 4ltal megrendelt szolgaltatds épitési hatdsagi
engedélykoteles, ezért forditott addzas ala esik. A munka ellenértékérdl szold szamlikat
Megrendel6 részére AFA nélkiil kell kiallitani. Megrendel6 és Vallalkozd nyilatkoznak
tovabba, hogy az altalanos forgalmi adéré] szo6l6 2007. évi CXXVIL térvény 142. § (3)
bekezdées a) €s b) pontjaiban meghatérozott feltételeknek megfelelnek.

2.4, Villalkozb koteles elvégezni a jelen szerz6dés tartalmat képez, de a vallalkozéi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkét és az olyan munkdt is, amely nélkiil az
épitési beruhédzas rendeltetésszerlt hasznalatra alkalmas megvalésitdsa nem torténhet meg
(t6bbletmunka).

Vallalkozé  koteles elvégezni az utélag megrendelt, (azaz a kivitelezési
tervdokumentacioban, illetve a kozmu-lizemelteték/szolgaltatok, Hatosdgok  és
Szakhatésagok, Hirkozlési szolgaltatok 4ltal tett észrevételekben, engedélyekben,




kozmiszolgaltatoi nyilatkozatokban, koltségvetésben nem szereplé munkarész,) kitlondsen
tervmodositds miatt sziikségessé valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat
ardnytalanul terhesebbé. (pdétmunka)

2.5 Villalkozo6 a 2.1.1 pontban meghatérozott atalanydijon felil az elvégzett pétmunka
ellenértékét igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult, kivéve
a tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan koltséget, amely a szerzddés
megkotésének idépontjdban nem volt elére lathatd.

2.6. A 2.1. pont szerinti véllalkozéi dij tartalmazza a nett6 tartalékkeret (2.1.4.) 8sszegét,
amely a nettd vallalkozéi dij (2:1.1.) 3%-a.

2.7. A tartalékkeret kizardlag a jelen szerzédés targydt képezd épitési beruhazas
teljesitéséhez, a rendeltetésszerl és biztonsdgos hasznilathoz sziikséges munkék
ellenéri€kének elszamolasdra hasznalhaté fel, azaz fedezete a 2.5. pontban foglaltakra
figyelemmel a 2.4. pontban meghatdrozott potmunka kdrébe esé munka ellenértékének,
tovabba a 2.5. pontban meghatarozott, olyan tébbletmunkéval felmeriilt kéltségének, amely
a szerzddéskotés iddpontjaban nem volt eldre lathatd.

Elszamolésa az ajanlatban 1év6 hasonld vagy megegyezd munkéra vonatkozd egységar
alapjan, teteles elszamolassal torténik, a tartalékkeret terhére és annak mértékéig
szerzbdésmodositds nélkil. Elszdmoldsa a 6.3.2. pont szerinti végszdmldval cgyiitt, az
eredményes miiszaki dtadas utan lehetséges.

2.8.  Amennyiben a kivitelezés sordn olyan tételek megvaldsitdsanak sziikségessége
meril fel, amely munkdk esetében a 2.7. pont szerinti mddon az elszdmolds nem
lehetséges, ugy a Villalkoz6 koteles tételenként egységéarelemzést késziteni, amelyet a
jelen szerzédésben megnevezett épitési miiszaki ellendr hagy jéva elbzetesen és az
elszamolas alapjat csak a Megrendel6 jovahagyasat kévetden képezheti. Az egységarak
képzésénél és az ezek alapjan kialakuld végsé ajanlatnal figyelemmel kell lenni a Kbt, 125.
§ (9) bekezdésére, amely alapjan a végs6 ajanlat Gsszege nem haladhatja meg a jelen
szerzOdés 2.1.4. pontjaban megjelslt Gsszeget.

2.9. A jelen szerzédés 2.7. €s 2.8. pontja szerint a tartalékkeret erejéig felmeriilé és az
eredeti kéltségvetésben nem szereplé munkék miiszaki sziikségességét a Vallalkozd a
Megrendelvel, illetve az altala jelen szerzédésben megbizott miiszaki ellendrrel irasban
koteles haladéktalanul kozolni. és Véllalkozd csak a Megrendeld elézetes irasbeli
megrendelése alapjan végezheti el a munkat, illetve koteles elvégezni egyeztetett
hataridore.

2.10. Amennyiben a 2.1.4. pont szerinti tartalékkeret teljes 8sszege felhasznalasra keriil,
ugy azt kvetden a potmunkak megrendelése és a 2.5. pont szerinti elére nem lathatd
koltséggel jard tobbletmunka clvépzése csak a Kbt szerzddésmédositésra, valamint
kiegészitd épitési beruhdzasra vonatkoz6 rendelkezéseire figyelemmel torténhet.

2.11. Megrendeld nyilatkozik, hogy a szerzddés targyat képezd épitési munka
ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.




3.
HATARIDOK

3.1. A_munkateriilet dtaddsdnak tervezett hatirideje: jelen szerzédés mindkét fél altali
aldirasat koveté 15 napon beliil, amely hataridore a Megrendeld megbizottja Utjdn az
épitésre alkalmas munkateriiletet dtadja a Vallalkozé részére. A munkateriilet ataddsardl a
Szerz6d6 Felek jegyz0kényvet vesznek fel és azt az Epitési napldban rogzitik.

3.2. A kivitelezés befejezési hatdrideje: 2014, jitlius 15.

A Szerz0d6 Felek a kivitelezés befejezése alatt a milszaki atadas-atvételi eljaras sikeres
(hiba- és hidnymentes) lezdrdsat, ennek jegyzokényvi dokumentilasat értik, a miiszaki
atadas-atvételhez hozzdjarulé nyilatkozatok becsatoldsival. Amennyiben valamely
szervezet a miszaki atadas-atvétel sordn kifogdssal él vagy a hozzéjaruldsat feltételekkel
adja meg, az abban foglaltakat Vallalkozénak maradéktalanul teljesiteni kell sajat
koltségén. Csak ezt kovetden zarhato le az eljaras.

3.3. A Szerz8d6 Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a 3.2. pontban foglalt
hatarid0 el6tt is jogosult teljesiteni. Ebben az esetben a Megrendeld koteles a
szerzOdésszerlien teljesitett munkét atvenni, és a Vallalkozénak a kordbbi teljesitésének
megfelelden kibocsatott szamldjat kifizetni.

3.4. A szerzddés teljesitésének hatdrideje: a 3.2. pont szerinti hatdrid6tél szamftott 25. nap

Szerz6d6 Felek a szerzédés teljesitése alatt a hatdsagi hasznalatba vételi engedély
megszerzését értik. A szerz8dés teljesitésének nem feltétele a hasznélatba vételi engedély
jogerbre emelkedése.

Vaillalkozé a Megrendeld altal frasban meghatarozott médon és mértékben kdzremiiksdik a
hasznalatbavételi engedélyezési eljardsban. Villalkoz6 a Megrendeld irasbeli felkérése
esetén Megrendelét az ¢érdekelt szakhatosagok, kézmi-szolgaltatok elétt képviseli,
elézetesen kihivja &ket sajat koltségén, a hasznalatbavételi engedély kiadasdhoz sziikséges
vizsgalatokat elvégzi, kézminyilatkozatokat, szakhatésdgi jovahagyasokat beszerzi, és az
abban eléirt kikotéseket Megrendeld el6zetes tajékoztatasa és jovahagydsa mellett teljesiti.

3.5. Az id6jarasi viszonyok (pl. tartds esd, fagy stb.), vagy a teljesités soran észlelt
szokatlan koriilmények sem adnak alapot a jelen szerz6désben meghatarozott hataridék
egyoldall médositasara és a késedelemhez fiiz6d6 jogkdvetkezmények ilyen esetekben is
beallnak.

4.
MUSZAKI FELTETELEK

4.1. A Villalkoz6 a munkateriilet atadasakor a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint
24. § (3) bekezdése szerinti elektronikus épitési naplét (tovibbiakban: Epztem napld) nyit,
amelyben a hatélyos jogszabalyok szerinti tartalom keriil régzitésre. Az Epitési napldba
tortént bejegyzések nem mentesitik a Szerz6dd Feleket a jelen szerz6dés szerinti értesitési,
bejelentési kotelezettségek és eljarasrend aldl,




4.2. Az Epitési naploba bejegyzésre jogosult személyek:

4.2.1. a Megrendel6 részérdl:
nev: Fiike Péter f6osztalyvezetd
Telepilésfejlesztési Foosztaly
cim: 9021 Gy6r, Varoshaz tér 1.
tel.: 96/500-214

név: Gyertyés Janos csoportvezetd
Telepiiléstejlesztési Foosztaly, Varosépitési O., Beruhazasi Cs.
cim: 9021 Gybr, Viroshéz tér 1.
tel.: 96/500-213
napléiigyfél-jel NUT): 556783350

név: Bognar Eszter
Teleptilésfejlesztési Foosztaly, Varosépitési O., Beruhazasi Cs.
cim: 9021 Gy6r, Véaroshaz tér 1.
tel.: 96/500-211
napléiigyfél-jel (NUT): 982045530

4.2.2. Kozremiikédé miszaki ellendrok:
név: Somogyi Rébert (SPL Hungéria Kft.)
kamarai szam: ME-M-I-MEK 08-10041, ME-E-I-MEK 08-10041
cim: 9025 Gyér, Szarvas u. 25.
tel.: 70/335-2251
naplotigyfél-jel (NUT): 239433039

4.2.3. a Véllalkozo részérdl:
néev: Gyorky Janos
cim: 9700 Szombathely, Bernstein Béla 5.
tel.: 30/9377-7238
naplotgyfél-jel (NUI): 644112909

4.3. A Vallalkozé munkaja sordn az épitdipari kivitelezésr6l sz6lo 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint koteles eljarni. A Vallalkozé felel a kivitelezés
idészaka alatt a munkavédelmi, kdmyezetvédelmi és Orzésvédelmi szabalyok betartdsaért,
gondoskodik tovabba a munkahely eikeritésérdl és figyelmezteté jelzések elhelyezésérdl.
Koteles a hatdlyos munkavédelmi és kdrnyezetvédelmi (egyéb, specialis) szabalyokat
betartani, A Vallalkozé kételes tovabba a forgalomkorlatozasrol és egyéb, a lakossagot
érintd barmilyen ,hatasro6l” a kdrnyéken é16 lakossagot a munkalatok megkezdése elétt
irdsban t4jékoztatni.

4.4. Ha kozterillet igénybevételére, forgalomterelésre, fakivagasra van szilkség, az ehhez
szitkséges engedélyt a Vallalkozo koteles beszerezni, és koételes viselni a kozteriilet
hasznélatanak dijat és a kapcsolddo koltségeket

4.5. A munkaterilletek elkeritésérdl, lezardsardl, az eldirt figyelmeztetd jelzések
elhelyezésérbl a Vallalkozo kételes gondoskodni. A Viéllalkozé az altala leszallitott



anyagok lerakasardl, biztonsigos tarolasdrél és Grzésérfl, a teljes karveszély viselése
mellett maga kételes gondoskodni.

4.6. A Megrendel6 vagy megbizottja a munka végzését barmikor megtekintheti, legalabb
azonban 8 naponként koteles ellenérizni, hogy a kivitelezés a terveknek és a jévahagyott
koltségvetésnek megfelelen torténik-e.

4.7. A Megrendel$ jogosult észrevételeit az Epitési naploba bejegyezni. A Vallalkozd
koteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés b) pontjaban, tovabba a (4)
bekezdés c) pontjaban foglalt épitési naplé megnyitdsi és vezetési kotelezettségére
figyelemmel az épitkezés helyszinén (munkateriileten) szamitégépes és internet hozzaférést
biztositani, tovabba a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 42. § (6) bekezdése alapjan az
épitési naplot papir alapon is kell vezetni, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2.
melleklete szerinti tartalommal és formédban, amelyet szintén a munkateriileten kell tartani.
Villalkoz6 koteles tovabba a kiviteli tervdokumentacié egy példany4t papir alapon az
épitkezés helyszinén tartani,

4.8. Az eltakarasra kerlild6 munkarészeket a Villalkozo koteles a Megrendeld
megbizotijanak bemutatni, és 6t az eltakarasrdl azt megeldz6en naplébejegyzés dtjan (8
nappal koribban) vagy irdsban (3 nappal korédbban) értesiteni.

4.9. A Villalkozo kételes a kivitelezést akadélyozo tényezordl a Megrendels megbizottjat
24 6ran beliil irasban, az Epitési napldba torténd bejegyzéssel értesiteni. Ha a Vallalkozo az
elore meghatérozott idébeni Gitemezéstd] jelentds mértékben, illetve tobb fzben elmarad, és
mér eldre lathatd, hogy a teljesitési hataridét nem tudja tartani, tovabba a Megrendeld
megbizottja mindségi és mennyiségi hidnyokra vonatkozd kifogésait nem teljesiti, akkor a
Megrendel6 jogosult a szerzOdéstdl elallni és a beruhdzasbol hatralévé munkait a
Vallalkozé terhére més kivitelezével elvégeztetni. A Vallalkozd kételes megtériteni a
Megrendel$ ezen §sszeget meghaladd karat.

4.10. A munkateriilet 4taddsakor nem jelzett kdzmiivek megrongaloddsaért a Vallalkozot
terheli a felelsség, és a karesetek megeldzése érdekében - sziikség szerint - koteles
egylittmitkddni a kozmiivek pontos helyének meghatirozasiban. A Vallalkozé a
munkaterlilet ataddsatol kezdve teljes feleldsséget vallal meglévd kézmivekben okozott
kdrokért, azok megrongdlddasaért. A Villalkozé vallalja, hogy mindent megtesz annak
érdekében (igy killondsen kutato feltdrast végez a munkék megkezdése elétt, betartja a
kfzmuszolgaltatok  elbirasait, egylttmiksdik a  kozmiivek  pontos  helyének
meghatdrozasaban stb.), hogy a kéresetet, a kézmiivek megrongalodésat megeldzze.

4.11. Szerz6d0 Felek megéllapodnak, hogy munkateriileten tirolt valamennyi gép,
berendezés, felszerelési targy, anyag vagyonvédelme tekintetében a feleldsség Vallalkozét
terheli, igy Vallalkozo kételes helytallni az adott vagyontdrgy tulajdonosival szemben,
amennyiben barmely vagyontargy megrongalodik, vagy munkateriiletrd] eltiinik.

4.12. Vallalkozo jogosult a jelen szerzOdés teljesitéséhez sziikséges, a munkateriileten
talalhaté kdzmicsatlakozésokat (elektromos dram, viz) a jogszabélyoknak megfeleléen és a
kdzmiiszolgaltatokkal elézetesen egyeztetett modon és mértékben sajat koltségén igénybe
venni és a kbzmiicsatlakozdsok esetlegesen sziikséges atalakitasat elvégezni. A Megrendeld
a kozmicsatakozasok szitkséges 4talakitdsaval kapcsolatban egylittmiksdik a
Véllalkozoval, kiallitja részére a kérelmezett nyilatkozatokat.




4.13. A munkaterillet ataddsakor Szerz6dé Felek egyiitt ellenérzik és a munkateriilet
atadas-atvételi eljarasanak JegyzOkonyvében rdgzitik az egyes méréorak allasat, fontosabb
adatait és ezt kovetben a kozmivekkel kapesolatos fogyasztas kéltsége a munkateriilet
teljes elhagyésaig Vallalkozét terheli

A kozmilvekkel kapcsolatos fogyasztds  dijait  Vallalkozd  kozvetleniil a
kézmiszolgaltatonak fizeti meg a kozmilszolgiltatoto! kapott szamla ellenében a szamlan
jelzett hatéridén beliil. Amennyiben a Vallalkozé a szdmlat nem fizeti ki, Ggy annak
Osszege, valamint az esetleges jarulékok a vallalkozoi dijbdl keriilnek levonasra és az ezzel
kapcsolatban felmertil esetleges leallas miatti késedelem Vallalkozot terheli,

4.14. Vallalkozd kételezettségét képezi munkatertileten vagy a szomszédos ingatlanok
teriletén elGkertilé ¢és a munkavégzést akaddlyozé vagy veszélyeztetd egyéb
kézmicsatlakozds szakszerlt megsziintetése, vagy ideiglenes lezarasa is az illetékes
kozmiiszolgaltatok altal jovahagyott médon, amely kdzmicsatlakozas barmely ok miatt
nem keriilt megsziintetésre, vagy kordbban nem volt ismert.

4.15. Vallalkoz6 kdteles sajat koltségén a szomszédos kézteriileteken, ttburkolatokban,
kozteriileti miitdrgyakban keletkezett karokat a munkdk befejeztével kijavitani. A
kbzteriileten kozvetlen baleseti veszélyt eldidézé karokat (pl. godér, kialls hegyes
actltargyak) haladéktalanul meg kell sziintetni. Vallalkozé a megel6zés elmaradsibol
eredo karokért teljes kartéritési feleldsséggel tartozik.

4.16. Vallalkozd koteles a munkateriletrl a csatlakozo idegen teriiletekrél a
tevékenységével, alvéllalkozdi tevékenységével, vagy a Megrendeld 4ltal kiilén szerzodés
alapjan a munkateriileten foglalkoztatott mas véllalkozok tevékenységével kapcsolatban
keletkezett szennyezddést folyamatosan eltdvolitani, a munkatertiletet és a kapcsolddé
kozteriiletek allapotat a vonatkozd jogszabadlyoknak megfelels, munkavégzésre és
hasznélatra alkalmas allapotban tartani.

Amennyiben a Vallalkoz6 a fenti rendelkezés szerinti kitelezettségét felszolitas ellenére
sem teljesiti, a tisztitdst a Megrendel a Vallalkozo kéltségére jogosult elvégeztetni.

4.17. A kivitelezés sordn keletkezd hulladékok engedéllyel rendelkezé kezel6hoz torténé
elszallitasarol/elszallittatasaro]l Vallalkozd koteles sajat koltségén gondoskodni.

4.18. A Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a kivitelezési
dokumentdcidban elbirdnyzott anyagok, szerkezetek, berendezések stb. hidnya a teljesftést
akadalyozza (nem szerezhetd be), Ggy a Villalkozé — a Megrendeld elbzetes irasbeli
jovahagyasa alapjan — jogosult azonos vagy jobb miiszaki paraméterekkel rendelkezd mas
anyag, szerkezet, berendezés stb. beépitésére. Az azonos miiszaki paraméter dokumentalt
igazolasa a Vallalkozé feladata, amelyet dontés eldtt Megrendeld rendelkezésére kell
bocsétania. Az egységar meghatarozéasara a 2.7 illetdleg annak alkalmazhatésaga hianyaban
a 2.8 pont irdnyado,




5.
SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

5.1. A kitbér:

A Vallalkozo kotbérfeleldsséggel tartozik, ha késedelmesen teljesit, vagy nem teljesit. A
kotbérfizetési kotelezettség a Megrendeld altal 3.2. pontban eldirt teljesitési hataridé
elmulasztisatdl kezdodik.

5.1.1. Késedelmi kotbér: Késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke naptari naponként
a 2.1.1 pont szerinti nettdé véallalkozdi dij 1%-a. A Véllalkozd mindaddig kételes fenti
késedelmi kotbér megfizetésére, ameddig késedelme fenndll, A késedelmi kotbér
megfizetése nem mentesit a teljesitési kotelezettség aldl. A késedelmes teljesités
elfogadasatol €s a késedelmi kotbér megfizetésétd] fiiggetleniil a Megrendelé nem mond le
az Ot erre az esetre megillet jogok érvényesitésérél, {gy kiilondsen a Véallalkozé hibas
teljesitéseébll eredd jogai érvényesitésérdl sem.

Vallalkozo nem felel a késedelemért, amennyiben a szerzOdésszegést ellendrzési korén
kiviil es6, a szerz6déskotés iddpontjaban elére nem lathatd koriilmény okozta és nem volt
elvarhatd, hogy a korlilményt elkerlilje vagy a kart elhéritsa.

5.1.2. Meghiusulasi kotbér megfizetésére abban az esetben kételes a Villalkozé, ha a
szerzOdés teljesitése olyan okbol valt lehetetlenné, melyért a Vallalkozo tehetd feleldssé. A
meghitsuldsi kotbér mértéke a 2.1.1. pont szerinti nettd vallalkozdi dij 20%-a.
Meghitsulasnak a 15 naptari napon tihi késedelem tekinthetd.

5.1.3 Megrendel6 a kotbér mellett érvényesitheti a kétbért meghalado kérat.

5.1.4 Megrendelé a szerzddésszegéssel okozott karanak megtéritését akkor is kdvetelheti,
ha koétbérigényét nem érvényesitette.

5.2 A jotallis, jolteljesitési biztositék:

5.2.1. A jotdllas idétartama 12 hénap, amely sikeres miiszaki 4tadds-atvételi eljaras
lezdrasanak napjatol kezdGdik. A szerz8dés teljesitését kovetd 1 éves garancialis
felillvizsgalatig (utd-feliilvizsgalat) Vallalkozd jotallasi kotelezettségének biztositisara
jolteljesitesi  biztositékot (a tovdbbiakban: biztositek) koteles nyGjtani, amelynek
kedvezményezettje a Megrendel6, mértéke a vallalkozé dij netté értékének (2.1.1. pont)
5%-a. A biztositék a Vallalkozo valasztasa szerinti formdban teljesithetd: vagy dvadékként
az elbirt pénzosszegnek a Megrendel$ fizetési szamlajara t61ténd befizetéssel vagy bank
vagy biztositd altal vallalt feltétel nélkiili és visszavonhatatlan garancia vagy banki
készfizetd kezesség biztositdsaval, vagy biztositdsi szerzédés alapjan kiallitott - készfizetd
kezességvallaldst tartalmazé - kotelezvénnyel, a részszamla benyijtisaval egyidejileg.
Amennyiben a biztositék nyijtdsa bankszémlara t6rténé befizetéssel torténik, agy a
részszamlahoz a befizetésré! szo61o banki igazolast is csatolni kell.

5.2.2. A biztositék a jotallasi idOszakban esetlegesen felmeriild, a jotallasi kotelezettség
korébe tartozd hibdk kijavitisdnak fedezete. A jotallds idGtartama alatt a Vallalkozd a
Megrendelé altal jelzett hibas munkarészek kijavitasat - amennyiben az idéjards a javitst
lehetdvé teszi — Megrendeld ir&sbeli kozlését kovetdé 3 munkanapon belitl kételes
megkezdeni, és a miiszakilag indokolt idétartamon beliil befejezni.
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Ellenkezd esetben a Megrendeld megbizottja Gtjan jogosult - a Vallalkoz6 értesitése mellett
- a biztositék terhére a munkat massal elvégeztetni.

5.2.3. Amennyiben a biztositék nydjtasdra biztosité vagy bank d4ltal vallalt garancia
formajaban kerill sor, iigy a Megrendeldt kedvezményezettként megjeldlé garancia alapjan
a biztositd vagy bank kételes a fentickben meghatérozott Ssszeget feltétel nélkiil kifizetni a
MegrendelOnek, annak els6 felszolitdsdra, tekintet nélkiil a Vallalkozdé vagy a  biztositd
vagy bank barmely ellenvéleményére, ha a Megrendeld kijelenti felhivasiban, hogy a
Vallalkozé mulasztast kovetett el a szerzddés értelmében, a jotallds korébe tartozo
kitelezettségét nem teljesitette és a Megrendeld a j6tdllds korébe tartozd igényét
érvényesiteni kivanja.

5.2.4. A biztositék Gsszege részletekben is igénybe vehet6.

6.
PENZUGYI FELTETELEK

6.1. A Vallalkozé elbleget nem igényelhet.

6.2. Viilalkozd a szerz&dés 2.1.1. pontjdban meghatérozott nett¢ vallalkozéi diirdl a
Megrendel6 altal aldirt teljesitésigazolas alapjan 1 db részszamldt és 1 db végszamlat
nyljthat be a szerz6dés 6.3 pontja szerint.

6.2.1. A részszamla benyljtdséhoz sziikséges teljesitésigazolds Megrendeld részérdl
torténd  kiadasanak feltétele: a miiszaki 4tadés-dtvételi eljards sikeres (hiba- és
hidnymentes) lezérdsat kovetben a nettd vallalkozasi dij 95%-ardl. A részszamla
befogadasanak feltétele az 5.2. pont szerinti biztositék nydjtasarol sz6lé igazoldsnak a
Megrendeld részére térténd atadésa.

6.2.2 Végszamla a nem jogerds hatosagi haszndlatbavételi engedély megszerzését kdvetden
nytjthaté be a nettd viallalkozdsi dij 5%-ar6l. A végszamla befogadisanak feltétele a
hatdsagi hasznalatba vételi engedély megléte. A végszamla kibocsatasanak nem feltétele a
hasznalatba vételi engedély jogerdre emelkedése,

6.3. Viallalkozé a 6.2 pont szerinti szamldit a Megrendeld részére az alabbi moédon
nyujthatja be, figyelemmel a szerz6dés 2.5. pontjaban foglaltakra is:

6.3.1.Részszamla a miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres (hiba- és hidnymentes) lezarasat
¢s Megrendeld altali teljesitésigazolasat kovetden a 2.1.1. pont szerinti vallalkozdi dij 95%-
arol, netto 55.585.831.,- Ft 6sszegrdl.

6.3.2. Végszamla a nem jogerés hatdsagi haszndlatbavételi engedély megszerzését
kévetden nyujthaté be kovetben a Megrendeld altali teljesitésigazolas alapjan a 2.1.1. pont
szerinti véllalkozoi dij 5%-4rdl, netté 2.925.570,- Ft Gsszegrol.

6.4. Az ellenszolgaltatas teljesitése — alvéllalkozd igénybevételére tekintettel — az épitési
beruhdzasok részletes szabalyair6l szolo 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1)-(2)
bekezdel:s&, és a Kbt. 130. § (1)-(3), (5) és (6) bekezdése alapjan torténik az aldbbiak
szerint:

! alvallalkozdi kozremiikaidéssel torténd teljesités esetén atkalmazands, a masik 6.2 pont ebben az esetben
torlendd
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6.4.1. a) Vallalkozo legkésdbb a teljesités elismerésének idépontidig kiteles nyilatkozatot
tenni az agidnlatkéronek, hogy mekkora dsszegre jogosult az ellenszolgdltatdsbol;

b) Vallalkozo leghkésdbb a teljesités elismerésének idopontjdig kiteles nyilatkozatot tenni,
hogy az dltala a teljesitésbe bevont alvdllalkozok egyenként mekkora dsszegre jogosultak
az ellenszolgdltatasbol, egyidejiileg felhivia az alvdllalkozékat, hogy dllitsdk ki ezen
szamlaikat;

cj Vallalkozo a teljesités elismerését kivetden allitja ki szdmldjdt, a szdmldban részletezve
az alvallalkozoi teljesites, valamint az ajanlattevdi teljesités mértékét;

d) a ¢) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvdllalkozoi teljesités ellenértéket a
Megrendeld tizendt napon beliil dtutalja az ajdnlattevéknek;

¢} a Vallalkozoé haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamldit vagy az adozds
rendjérdl sz616 2003. évi XCII. térvény (a tovabbiakban: Art) 36/4. § (3) bekezdése szerint
azt vagy annak egy részét visszatartia, illetve az alvdllalkozdval kotott szerzddésben
Jfoglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja,

D a Vallalkozo datadia az e} pont szerinti dtutalasok igazoldsainak mdsolatait, vagy az
alvallalkozo koztartozdast mutaté egyiittes addigazoldsdnak mdsolatat az ajanlatkéréként
szerzOdd félnek (annak érdekében, hogy az ajanlatkérdként szerzddd fél megdllapithassa,
hogy a Villalkozo jogszeriien nem fizette ki a teljes dsszeget az alvallalkozdnak),

g} a Vdllalkozo dltal benyijtott szamlaban megjeldlt, fovdllalkozoi teljesités ellenértékét az
ajdnlatkérékeént szerzddd fél tizendt napon beliil dtutalja a Vallalkozdnak, ha Villalkozé az
alvdllalkozékkal szembeni fizetési kitelezettségét az Art. 36/A. §-dra is tekintettel
teljesitette;

h) ha a Vallalkozo az e) vagy az f) pont szerinti kitelezetiségét wnem teljesiti, az
ellenszolgdltatds femnmaradé részét az ajanlatkérd Grzi és az akkor illeti meg az
gjanlattevot, ha igazolia, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy
hitelt érdemld irattal igazolia, hogy az alvallalkozo vagy szakember nem jogosult a
Vallalkozo altal a b) pont szerint bejelentett dsszegre vagy annak egy vészére,

6.4.2.

A 6.4.1. pontban foglaltakra tekintettel:

- a 6.3.1. pont szerinti részszamldnak a 6.4.1 d) pontja szerinti részét Megrendeld a
részszamla kézhezvételét kovetd 15 napon beliil utalja at a Vallalkozénak,

- a 6.3.1. pont szerinti részszamlanak a 6.4.1 g) pontja szerinti részét Megrendel6 6.4.1 f)
pont szerinti igazolasok Megrendeld részére torténé atadasat kévetd 15 napon beliil utalja
at a Vallatkozoénak, '

- a 6.3.2. pont szerinti végszamldnak a 6.4.1 d) pontja szerinti részét Megrendelé a
végszamla kézhezvételét kdvetd 15 napon belill utalja it a Vallalkozénak,

- a 6.3.2. pont szerinti végszamlanak a 6.4.1. g) pontja szerinti részét Megrendeld 6.4.1. f)
pont szerinti igazoldsok Megrendeld részére tOrténd dtadasar kdvetd 15 napon belill utalja
at a Vallalkozonak.

6.5. Az ellenszolgaltatas teljesitése — alvallalkozoi teljesités hianyaban - a Kbt. 130, §
(1), (5) és (6) bekezdése, valamint a 2013. évi V. torvény 6:130. § (1)-(3) bekezdése
alapjan dtutaldssal torténik, a rész- és végszamla Megrendel6 altal torténd kézhezvételdt
kdvetd 30 napon beliil, Vallalkozo jelen Viallalkozasi Szerz6désben megjeldlt pénzforgalmi
szamlajéra.”

% alvallalkozé igénybevétele néliiili teljesités esetén alkalmazandd, a méasik 6.2 pont ebben az esetben
torlendd
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6.6. A Villalkozo a teljesitésigazolas kiallitdsanak napjat kéveten haladéktalanul koteles a
szamlakat kiallitani és Megrendelének atadni.

6.7. A szakmai teljesités igazolasara jogosult személyek a Megrendel® részérol: Flike Péter,
Gyertyas Janos és a 4.2.2. pontban nevesitett miiszaki ellendr egytittesen.

6.8. Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben
olyan kéltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tdrsasag tekintetében meriiinek fel, és melyek a Villalkozd adokoteles
jévedelmének csdkkentésére alkalmasak. Vallalkozé a szerzbdés teljesitésének teljes
idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdmdra megismerhetévé teszi €s a
6.9. pont szerinti igyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

6.9. Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hatéridvel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatdsardl
gondoskodni tudjon - ha

a) a Véllalkozéban kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalado tulajdom részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amelynek tekintetében a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatérozott feltételek
fennallnak.

b) a Viallalkozé kdzvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogkeépes szervezetben,
amelynek tekintetében a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételek
fennallnak,

6.10. A szerzbdés 6.9. pontja szerinti felmondasa esetén a Villalkozé a szerzédés
megsziinése eldtt mar teljesitett szerzodésszerti szolgaltatds pénzbeli ellenértékére jogosult.

6.11. Pénziigyi teljesitésnek mindsiil, ha a Megrendeld bankszdmlaja megterhelésre kerdil.
Megrendeld késedelmes fizetése esetén Vallalkozo jogosult a Ptk. 6:48. § a szerinti
késedelmi kamatot érvényesiteni.

7.
ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

7.1. Villalkozé alvallalkozoét kizarolag a Kbt. 128. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak szerint
jogosult és koteles igénybe venni. Vallalkozo koteles az errdl sz616 szerzbdésben kikdtni,
hogy az alvallalkozé tevékenységének ellendrzésére Megrendeld is jogosult. Az igénybe
vett alvéallalkozo tevékenységéért Vallalkozd gy felel, mintha az alvéllalkozo altal ellatott
feladatokat maga végezte volna el.

7.2. A Viallalkozd teljesitésében - a kovetkezd bekezdés szerinti kivétellel - koteles
kozremiikddni az olyan alvallalkozé és szakember, amely a kizbeszerz€si eljarasban részt
vett a Vallalkozo alkalmassiganak igazolasaban. A Vallalkozo kiteles a Megrendelonek a
teljesités sordn minden olyan - akér a kordbban megjeldlt alvallalkozé helyett igenybe
venni kivant - alvallalkozo bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg
és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem all a Kbt. 56. § és a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és ) pontjai szerntt
kizar6 okok hatdlya alatt.
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7.3. Az olyan alvallalkozo vagy szakember (a tovabbiakban: alvallalkozo) helyett, aki vagy
amely a kizbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozod alkalmassaganak igazolasaban,
csak a Megrendelé hozzajaruldséval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas
alvallalkozo6, ha a szerzbdéskotést kovetben - a szerzbdéskotéskor elére nem lathato ok
kovetkeztében - bedllott lényeges kériilmény, vagy az alvillalkozd bizonyithaté hibas
teljesitése miatt a szerz8dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt
alvallalkozdval, és ha a Viéllalkozé az 4j alvallalkozdval egyiitt is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a Vallalkozd a kozbeszerzési eljarasban az
adott alvallalkozdval egyiitt felelt meg.

74. Az alvallalkozd személye nem modosithatd olyan esetben, amennyiben egy
meghatérozott alvéllalkozd igénybevétele az érintett szolgltatas sajatos tulajdonsdgait
figyelembe véve a kozbeszerzési eljarasban az ajnlatok értckelésekor (Kbt. 63. § (4)
bekezdése) meghatarozé koriilménynek mindsiilt.

7.5. A jelen pont harmadik bekezdése szerinti teljesitési kotelezettséget teljesitheti a
Vallalkozé vagy a nem természetes személy alvallalkozd jogutddja, ha ezek valamelyike,
mint jogi személy atalakul, szétvalik, més jogi személlyel egyesil, vagy a ra vonatkozo
szabalyok szerint mas médon jogutédlassal megsziinik.

7.6. A Vallalkozé kételes valamennyi, a he}yszinen munkat végzo6 alvallalkozdjat irdsban
bejelenteni a Megrendeldnek és az Epitési naplo részét keépezd alvallalkozoi
nyilvéantartasban rdgziteni az alkalmazott alvéllalkozokat

7.7. Az alvailalkozdk munkavégzésének Osszehangolasa a Vallalkozod feladata. A
Vallalkozé az alvallalkozok jogellenes magatartasaért gy felel, mintha sajat maga jart
volna el.

8.
ATADAS-ATVETEL

8.1. A Vallalkozé a tervezett atad4s-4tvétel id6pontjat megel6z6 8 munkanappal koteles a
Megrendelé megbizottja felé a munkét készre jelenteni. A miiszaki atadas-atvétel
el6készitése a Vallalkozo feladata.

Vallalkozé készre jelentése alapjan Megrendelé Miszaki ellendre a készre jelentés
kézhezvételétdl szamitott 8 munkanapon belil kitlizi az dtadas-dtvételi bejards idépontjat a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. A miiszaki 4tadés atvételi eljarast a 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet 31. § (1)-(4) és 32. § (1) —(9) bekezdése szerint kell lefolytatni €s
dokumentalni.

8.2. A Megrendeld altal megbizott Miiszaki ellendr az Epitési munkak befejezését kivetSen
a Viallalkozé elbzetes készre jelentése esetén a Véllalkozé altal megjeldlt hatdrnapra az
atadhs-atvételi eljarast kitiizi és lefolytatja a Kbt. 130. § (2) bekezdésében foglaltakra is
figyelemmel az 4tadds-dtvétel iddtartama nem haladhatja meg a 10 munkanapot. Ezen
idétartam alatt a Szerz6d® Felek az aldbbiak szerint jarnak el a miiszaki 4tadds-atvételi
eljaras és a teljesitésigazolds kidllitdsa érdekében.
a) A kittzott hatdmapon a munkateriilet bejarasaval és a sziikséges
hibajegyzék felvételével a miiszaki atadds-atvételi eljaras megkezdodik.
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A hibajegyzék felvételére a Megrendelonek illetve képviseldiknek
minddsszesen 3 munkanap all a rendelkezésére.

b) A hibajegyzék elkésziiltét kdvetden a tételes jegyzék a Vallalkozonak
atadasra kerill, aki a hibak kijavitdsat haladéktalanul megkezdi és a
rendelkezésére 4116 7 munkanap alatt a hibdkat kijavitja és azok
elkésziiltét kovetben a Miiszaki ellendrt értesiti.

¢) A hibajegyzék alapjan elvégzett javitasokat a Megrendeld képvisel6i és a
Miiszaki ellen6r attekinti és amennyiben a javitasokat megfelelonek
talalja az elkésziilt épitési munkét atveszi és a miszaki atadss-atvételi
eljarast lezarja, majd a teljesitésigazoldst kidllitja a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet szerint.

Amennyiben a 8.2. pontban rogzitett 10 munkanap alatt az atadas-atvételi eljards nem zérul
le sikeresen, a Vallalkozé hibajavitdsra vonatkozd kotelezettségének nem teljesitése vagy
késedelmes teljesitése miatt, Ggy a jelen szerz6dés 5.1.1. szerinti késedelmi k&tbérfizetési
kotelezettség bedll. Megrendel$ a milszaki atadas-atvételt nem tagadhatja meg, amennyiben
rendeltetésszeril hasznalatot nem akadalyozé hiba mertil fel.

8.3. A Megrendeld csak a vonatkozo jogszabilyoknak megfelel0en, hiba- és hidnymentes
mindségben elkésziilt és a rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas allapoti munkakat tartozik
atvenni.

8.4. A Viéllalkozo kotelezettsége az eljdrasokra az alvallalkozok meghivasa ¢s jelenlétitkrl
vald gondoskodés,

8.5 Vallalkozd koteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti dokumentumokat a
teljesités igazolas alapjan kiallitott szdmla ellenértékének kézhezvételét kivetden a
Megrendelének atadni.

9,
MINOSEG, SZAVATOSSAG

9,1. A Vallalkoz6 a vonatkozd magyar épitési szabvanyoknak, a magyar jogszabalyoknak
€s a vonatkozd miiszaki eldirasoknak megfeleld, legmagasabb mindségi szinthez tartozd
teljesitést vallal. A Vallalkozo csak olyan anyagokat épithet be €s hasznalhat fel, amelyek
eurdpai és/vagy nemzeti szabvanyokban, miiszaki el6irasokban, miiszaki irdnyelvekben
szerepelnek vagy rendelkeznek alkalmazasi engedéllyel, amelynek igazolt bizonylatai jelen
szerz6dés részét képezik és a teljesités sordn a beépitett anyagok/szerkezetek/berendezések
beszallitasakor ellendrzésre keriilnek a szallitolevelek, gyartoi megfeleldségi nyilatkozatok,
tervezési/kivitelezési segédletek, miiszaki adatlapok stb. alapjan a Miiszaki ellendr éltal.

9.2. Minden anvagnak, elore gyartott elemnek, készterméknek €s elvégzett munkdnak,
amelyet a Vallalkozénak kell beszereznie vagy elkészitenie: a) igazoltan a szabvanyban
eléirt mindségiinek kell lennie, tovabbd b) a mindsitéshez sziikséges mindségi
tantsitvanyokat bizonylatolnia kell.

9.3. A Vallalkozo a 9.2. pont szerinti teljesitéséhez mindség tanusitasi joggal rendelkez6
laboratoriumot vesz igénybe sajat koliségén.
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94. A Villalkozé szavatossigi kotelezettségére az egyes nyomvonal jellegh
épitményszerkezetek kotelezd alkalmassigi idejér6l sz616 12/1988. (XIL. 27.) EVM-IpM-
KM-MEM-KVM egyiittes rendelet rendelkezései (illetve a vonatkozé hatdlyos
jogszabalyokban foglalt rendelkezések) iranyadéak.

9.5. A Szerz6dd Felek megegyeznek, hogy a létesitmény sikeres miiszaki éatadas-
4tvételének napjatol szamitott 12. honapban utofeliilvizsgalati eljardst tartanak, amelynek
szervezése a Megrendel$ megbizottjnak feladata, és amelyen a Villalkozo kételes aktivan
részt venni.

9.6. A Vallalkozo kitelezettséget véllal arra, hogy jelen szerzédéshez a beruhazas egészere
kiterjedd, kivitelezés teljes idotartaméra (altalanos) felel6sségbiztositasi kotvényét
minimum 5.000.000 HUF/karesemény kértéritési limittel csatolja, amely jelen szerzbdés
mellékletét képezi és amelynek megléte a munkateriilet 4tadds-atvételi cljaras
megkezdésének feltétele.

10.
A SZERZODES MODOSITASA

10.1. Jelen vallalkozasi szerzddést - a Kbt 132. §-ban foglalt elbirdsainak megfelelben, a
kdzbeszerzési eljards alapjan megkdtott szerzodések mddositasara vonatkozd szabalyok
betartdsaval - kizardlag irasban (papir alapi dokumentum) lehet médositani. ‘Széban,
rhutalé magatartissal vagy frasban, de a szerzOdést alairo képvisel6 személyektd! eltérd
beosztassal rendelkezd személyek altal tett jognyilatkozat a szerzidés modositasara nem
alkalmas.

11.
EGYEB RENDELKEZESEK

11.1. Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt. (2011. évi CVIIL Torvény),
valamint a Ptk. (2013. évi V. térvény) és egyéb vonatkozoé jogszabalyok rendelkezései az
iranyadok.

11.2. A Szerzddd Felek a vallalkozéasi szerzédésben foglaltakon til az alabbi felsorolt
mellékletekben rogzitett feltételekben allapodnak meg. A mellékletek a szerz6dés szerves
részét képezik, azzal egyiitt kezelendok:

a) Kiviteli tervdokumentacio,

by Vallalkozdi ajanlat,

c) Felel8sségbiztositasi kitvény masolat,

d) Ajanlatkérd altal nyGjtott kiegészitd tajékoztatas.

Ha a jelen szerzodés egyes kikotései érvénytelenek, vagy érvénytelennek mindsiilnének,
ezen érvénytelenség nem érinti a szerzOdés egészét. A szerz6dés érvénytelenséggel nem
érintett rendelkezései érvényben maradnak ¢és kikényszerithetdk, az érvénytelen
rendelkezés helyett a rendelkezéshez legkdzelebb 4llo hatdlyos, a Szerz8dé Felek kozotti
jogviszonyra vonatkozd szabélyt kell alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak
mindsitett rendelkezések nélkiil a szerzddést a Szerz6dd Felek egyaltaldn nem kotdtték

volna meg.
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11.3. Szerz6dé Felek kijelentik, hogy a jelen szerzddés megkotésére képviseldik megfeleld
felhatalmazassal rendelkeznek, tovabba részikkrél a jelen szerz6dés alafrdsa nem
eredményezi mas egyéb szerzddés vagy jognyilatkozat megseértéset.

11.4. A Szerz8dd Felek jogvita esetén alavetik magukat a gyoéri székhelyl birdsdgok
kizarélagos illetékességének.

Jelen szerz6dés 6 példanyban késziilt, magyar nyclven és 17 szdmozott oldalt tartalmaz.

A Szerz6dé Felek a jelen szerzédést elolvasas és értelmezés utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyezdt jovahagyolag alafrtak.

Gybr, 2014. majus 237
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