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VALLALKOZASI SZERZODES

amely 18étrejoit

egyrészrdl:  Gydr Megyei Joga Varos Polgarmesteri Hivatala
cime: 9021 Gy6r, Varoshéz tér 1.
képviseli:dr. Lipovits Szilard jegyz6
ad6szam: 15466004-2-08
szamlaszam: 11737007~ 15735595
mint megrendel0 (a tovdbbiakban: ,,Megrendel$™),

masrészrél: Columbus Ertékesité Kft.

cime: 2142 Nagytarcsa, Rakoczi ut 0128/2 hrsz.
képviseli: Varadi Gybrgy

adoszam: 13848725-2-13

szamlaszam: 58600551-11185534

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6™),

(a tovabbiakban egyiitt: ,,Szerzédé Felek™) kozott az alulirott napon és helyen az aldbbi
feltételekkel:

Elozmény:

Megrendelé a 9021 Gybdr, Honvéd Liget 1. szama alatt taldlhatd Gy6r Megyei Jogh Varos
Polgarmesteri Hivatala 6t emeleten elhelyezkedé 95 irodahelyiségének hitését kivanja
megvaldsitani.

A Szerz6dé Felek a jelen vallalkozési szerz6dést a kdzbeszerzési eljardsban a Megrendeld,
mint ajanlatkérd ajanlattételi felhivasa é€s dokumentdcidja, valamint a Vallalkoz6, mint
nyertes ajanlattevd ajanlata szerint kotik meg. Ezen alapdokumentumok a vallalkozési
szerzOdes szerves részét képezik.

1.

1.1.

A szerzédés tirgya:

A ,,Gyor Megyei Jogu Varos Polgdrmesteri Hivatala 9021 Gydr, Honvéd Liget 1.
szdm alatt taldlhaté épiiletének léghkondiciondld (hiit6-f1it6) rendszerrel torténd
felszerelése - épitési beruhdzds tervezéssel” targyl projekt tervezési és kivitelezési
munkéinak elvégzése 2014. majus 31. napjaig vallalkozdi szerzddés keretében.

A teljesités helve:
9021 Gy6r, Honvéd Liget 1.

A Vallalkozd koteles a szerzodés értelmében a kivitelezést szerzOdésszerlien, teljes
kordien, miszakilag és mindségileg kifogdstalan kivitelben, a vonatkozd magyar
eldirdasoknak, jogszabalyoknak, miiszaki szabvanyoknak megfelelden, hataridében
clkésziteni, és valamennyi egyéb szerzbdéses kotelezettségét szerzédésszeriien
teljesiteni. A Vallalkozdé a kivitelezés szerzodésszerli megvaldsitisara vallalt
kotelezettsége mellett kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi
kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.
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A Vallalkozod kijelenti, hogy a szerzddés elvalaszthatatlan részét képezd
dokumentumokat sajat felelosségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket,
elOirasokat ismeri. A Vallalkozo a 2.1, pontban megadott vallalkozoi dijat a helyszin
ismeretében €s annak tudatdban alakitotta ki, hogy a rendelkezésre bocsdtott
tervdokumentécidban szerepeltetett mennyiségi adatok a kivitelezés soran tapasztaltak
szerint valtozhatnak.

A Villalkozé a feladat ellatasa soran koteles a Megrendeldvel egytittmiikddni, a
Megrendeldvel folyamatosan egyeztetni, és a vonatkozé jogszabilyi rendelkezéseket
maradéktalanul betartani.

Véllalkozé a munkdjat elsodlegesen a hivatali munka zavardsa nélkil végezheti,
Tekintettel arra, hogy a munka igényelt befejezési hatarideje indokolja, Vallalkozo -
tobbletksltség felszamitasa nélkil - a hivatali munkaidét kdvetben vagy szombaton és
vasarnap is koteles dolgozni, a Megrendeld képviseljével elére egyezteteitek szerint.

A munkateriileten a berendezési tirgyak mozgatdsa a Véllalkozd feladata, melyet
kiilon térités nélkiil koteles elvégezni. A munkavégzést kovetben Vallalkozd a
munkatertiletet tisztan kételes atadni.

Szerz8dd felek rogzitik, hogy az E.ON Eszak-dunintili Aramhalozati Zartkdrien
Mukod6é Részvénytarsasag a teljesités helyén varhatoan 2014, évben haldzatbbvitést
végez. Amennyiben az emlitett dramszolgaltaté a teljesitési hatarid6re nem végez, ez
nem akadédlya Vallalkozd szerzédésszerit teljesitésének, a  berendezések
belizemeltetése lehetséges, kizardlag a Megrendeld altali lizemeltetésre lesz kihatéassal.

A vallalkozéi dij:
A véllalkozo61 dij megallapitdsara Vallalkoz6 drajanlata alapjan keriilt sor.

Az 1. pontban foglalt feladat szerz8désszerll teljesitése esetén a vallalkozdi dij a
kovetkez8k szerint alakul:

2.1.1. Nett6: 46.659.800,- Ft
2.1.2. 27% éfa: 12.598.146,- Ft
2.1.3. Brutté: 59.257.946,- Ft
2.1.4. Netto tartalékkeret: 2.332.990,- Ft
2.1.5. Tartalékkeret afa: 629.907,- Ft
2.1.6. Brutté 2.962.897.- Ft
2.1.7. Mindésszesen (2.1.3. + 2.1.6) 62.220.843,- Ft

Jelen brutté Gsszeg a szerzbdés alirdsanak id&pontjaban érvényes aféval szamolt
bruttd osszeg. Amennyiben a szerzddés teljesitésének iddtartama alatt az sltaldnos
forgalmi addrdl szdlé térvényben valtozds kovetkezik be, a szamldzas a mindenkori
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érvényes éaféval torténik, a neitd ar vaitozatlanul hagyasa mellett. Vallalkozé az
egyenes AFA szabalya szerint llithatja ki szamljat.

A 2.1. pontban meghatarozott vallalkozdi dij fix atalanyaron keriilt megallapitdsra,

Amennyiben a kivitelezés soran - akar hatdsagi dontés értelmében, akar miiszaki
sziikségszeriiségb6l - valamely, a tervdokumentdcidban szereplé munka elvégzése
nem sziikségszer(t, és ezzel a Megrendeld is egyetért, tovdbba irdsban rendelkezik a
munka el nem végzésérdl, gy ezen munka ellenértékével a fix atalényar Osszege
cstkkentésre kertl.

A tartalékkeret kizardlag a jelen szerzOdés targydt képezd €pitési beruhazas
teljesitéséhez, a rendelietésszerll és biztonsdgos hasznilathoz szilkséges munkak
ellenértékének elszdmoldsara hasznalhaté fel. Azon munka esetében, amely az ajaniati
tervdokumenticidban, illetve a kozmi-lzemeltetdk altal tett észrevételekben
(engedélyezések) mem szerepel, tovabba a tervekben és a koltségvetésben nem
szerepld munkarész. Elszamoldsa az ajanlatban 1évé hasonld vagy megegyezd
munkéra vonatkozé egységar alapjan, tételes elszdmoldssal torténik, a tartalékkeret
terhére és annak mértékéig szerz8désmédositas nélkiil. Elszdmoldsa az 6.3.2. pont
szerinti végszamlaval egyiitt, az eredményes miiszaki atadds utdn lehetseges.

Amennyiben a kivitelezés sordn olyan tételek megvalositdsnak sziikségessége meriil
fel, amely munkak esetében a 2.6. pont szerinti médon az elszdmolds nem lehetséges,
gy a Vallalkozd koteles tételenként egységarelemzést késziteni, amelyet a jelen
szerzGdésben megnevezett épitési miszaki ellendr hagy jOva elbzetesen és az
elszamolas alapjat csak a Megrendeld jovahagydsat koveten képezheti. Az
egységarak képzésénél és az ezek alapjan kialakuld végsd ajdnlatndl figyelemmel kell
lenni a Kbt. 125. § (9) bekezdésére, amely alapjan a végsd ajanlat Osszege nem
haladhatja meg a jelen szerzédés 2.1.4. pontjdban megjeldlt sszeget.

A jelen szerzédés 2.4. és 2.5. pontja szerint a tartalékkeret erejéig felmerills és az
eredeti koltségvetésben nem szerepld munkdk mbszaki szitkségességét a Vallalkozo a
Megrendelével illetve az dltala jelen szerzbdésben megbizott miiszaki ellendrrel az
épitési naploban és egyben faxon is koteles haladéktalanul kozolni. A Megrendel6 a
fenti munkalatok elvégzésének igényét a Vallalkozéval az épitési naploban ugyancsak
koteles haladéktalanul kozolni és csak a Megrendeld eldzetes irdsbeli megrendelése
alapjan végezheti el a munkat, illetve koteles elvégezni egyeztetett hataridbre.

Amennyiben a 2.1.4. pont szerinti tartalékkeret teljes dsszege felhasznaldsra kerill, gy
azt kévetden a potmunkak megrendelése csak a Kbt. szerzédes mddositasra, valamint
kiegészitd épitési beruhdzasra vonatkozo rendelkezéseire figyelemmel térténhet.

A hataridék:

A munkaterillet ataddsanak hatarideje: 2014. méarcius 17., amely hatariddre a

Megrendeld az épitésre alkalmas munkateriiletet 4tadja a Vallalkozd részére. A
munkateriilet 4tadasard! a Szerz6d6 Felek jegyzdkonyvet vesznek fel €s azt az épitési
napléban régzitik.
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A tervezés befeiezési hatarideje: 2014, mércius 31. napja, amely idépontig Vallalkozo
kiteles a tervdokumentécidt dtadni Megrendel6 részére jovahagyas végett.

A Kkivitelezés befejezési hatdrideie: 2014, méjus 31. napja, amely iddpontig a
szerzOdésben foglalt vallaikozdi kotelezettségek maradéktalan teljesitésével a miiszaki
dtadas-atvételi eljaras sikeresen lezarul, és ennek jegyz8konyvi dokumentildsa
megtrténik,

A Szerzédb Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a 3.3. pontban foglalt
hatéridé eldtt is jogosult teljesiteni. Ebben az esetben a Megrendeld koteles a munkat
atvenni, és a Vallalkozdénak a korabbi teljesitésének megfeleléen kibocsatott szamlait
kifizetni.

A miszaki feltételek:

A Vallalkozé a kivitelezés megkezdésekor Epitési naplét nyit, amelyben a hatalyos
jogszabalyok szerinti tartalom keriil rogzitésre.

Az Epitési napldba bejegyzésre jogosult személyek:
4.2.1. aMegrendeld részérol:

név: Reider Ern6
email: reider.erno@gyor-ph.hu
tel: 06 96 500 200

4.2.2. Kozremiiksdd miiszaki ellenor:
név: Nyéri Zoltan
cim: 9021 Gyér, Varoshdz tér 1,

email: nyari.zoltan{@gyor-ph.hu
tel.: 06 96 500 205

42.3. aVallalkozo részérdi:

név: Karda Istvan

cim: 2142 Nagytarcsa, Rakéezi ut 0128/2 hrsz.
email: kardai@columbus-klima.hu

tel.: 06 20 9832 987

A Vallalkozd munkdja sordn a 191/2009, (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint
koteles eljarni. A Vallalkozo felel a kivitelezés idészaka alatt a munkavédelmi,
kbmyezetvédelmi és Grzésvédelmi szabalyok betartdsaért, gondoskodik tovébba a
munkahely elkeritésér6l és figyelmeztetd jelzések elhelyezésérol. Koteles a hatalyos
munkavédelmi és komyezetvédelmi (egyéb, specidlis) szabalyokat betartani. A
Vallalkozd koteles tovabba a forgalomkorlatozasrol a lakossagot taiékoztatni.

A  munkateriiletek elkeritésérdl, lezarisarol, az eldirt figyelmezteté jelzések
elhelyezésérsl a Vallalkozd kételes gondoskodni. A Vallalkozd az altala leszallitott
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anyagok lerakasarél, biztonsagos térolasardl és 6rzésérl, a teljes karveszély viselése
mellett maga kételes gondoskodni.

A Megrendeld vagy megbizottja a munka végzését barmikor megtekintheti, legaldbb
azonban 8 naponként koteles ellenOrizni, hogy a kivitelezés a terveknek és a
jovahagyott koltségvetésnek megfelelden torténik-¢,

A Megrendel6 vagy megbizottja észrevételeit jogosult az Epitési naploba bejegyezni.
A Vallalkoz6 koteles a Megrendels, illetve megbizottia szdmara az ellendrzést
lehetéveé tenni, és az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvilagositdsokat megadni,
tovabba az Epitési naplét és 1 példany tervdokumentéciét az épités helyszinén
mindenkor hozzaférhet6 mdédon biztositani.

Az eltakardsra keriild munkarészeket a Vallalkozo kételes a Megrendeldnek vagy
megbizottjinak bemutatni, és 6t az cltakardsro! azt megel6z8en naplébejegyzés Gtjan
(8 nappal korabban) vagy irasban (3 nappal kordbban) értesiteni.

A Villalkozé koteles a kivitelezést akadalyozé tényezérél a Megrendel6t vagy
megbizottjdt 24 6ran beliil frasban, az épitési napléba t6rténé bejegyzéssel ériesiteni.
Ha a Vallalkozé az elére meghatirozott idébeni {itemez€std] jelentés mértékben,
illetve t6bb izben elmarad, és méu” elbre léthat(), hogy a teljesitési hatéridbt nem tudja
vonatkozo kifogasait nem teljesiti, akkor a Megrendeld jogosult a szerz6désts! elallni
és a beruhdzasbol hatralévd munkait a Vallalkozé terhére mas kivitelezével
elvégeztetni. A Villalkozo koteles megtériteni a Megrendeld ezen 6sszeget meghalado
karat.

A munkateriilet dtadasakor nem jelzett kdzmilvek megrongalodasaét a Vallalkozot
terheli a felel8sség, ¢és a karesetek megelfzése érdekében - szitkség szerint - koteles
egylittmiikodni a kdzmivek pontos helyének meghatarozasdban. A Vallatkozo a
munkateriilet 4tadasatol kezdve teljes felel6sséget vallal meglévé kézmiivekben
okozott kdrokért, azok megrongalodaséért. A Vallalkozé vallalja, hogy mindent
megtesz annak érdekében (igy kiilonosen kutatd feltardst végez a munkak megkezdése
eltt, betartja a kozmiszolgéltatok elbirdsait, egyiittmikédik a kdézmiivek pontos
helyének meghatdrozasaban, stb.), hogy a kéresetet, a kdzmiivek megrongalédésat és a
teljesités helyszinén bekovetkezett egyéb megrongalddast megelézze. Vallalkozé felel
minden olyan karért, melyet Megrendelének a kivitelezés sordn okozott (pl. miszaki
eszkdz0k meghibdsoddsa a nem megfeleld megeldzd intézkedések miatt, irodai
berendezésben okozott kdr) és minden olyan tobbletkoltség megtéritésére is koteles,
amely a karokozdssal Osszefiiggésben Megrendeld szdmdra tSbbletkiaddst
eredményezett (pl. meghibdsodott miiszaki eszkdz potlasanak koltsége a hivatali
munka folyamatos biztositisdhoz).

A Kkivitelezés sordn keletkezé hulladékok engedéllyel rendelkezd kezelohdz torténé
elszallitasarol/elszallittatdsardl Vallalkozé kételes gondoskodni.
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A szerzédést biztosité mellékkotelezettségek:
A kotbér:
A Vallalkozd kotbérfeleldsséggel tartozik, ha késedelmesen teljesit, vagy nem teljesit.

A kotbérfizetési kotelezettség a Megrendeld éltal 3.3, pontban el&irt teljesitési hatéridd
elmulasztasatdl kezdoddik.

. Késedelmi kothér Késedelmes teljesités esetén a k&tbér mértéke naptari naponként

bruttd 50.000,- Ft. Vallalkozé 20 naptéri napon tuli késedelme a szerz6dés teljesitése
meghitsulasanak tekintendd.

. Meghitsuldsi kotbér megfizetésére abban az esetben koteles a Vallalkozo, ha a

szerzédés teljesitése olyan okbdl valt lehetetlenné, melyért a Vallalkozd tehetd
felelfssé. A meghidsuldsi kitbér mértéke brutté 1.000.000,- Ft.

Hibas teljesitési kithbér megfizetésére abban az esetben koteles a Véllalkozd, ha jelen
szerz6désben meghatarozott feladatat részben vagy egészben hibésan teljesiti, ebben
az esetben Megrendelé valaszthat a Ptk. 301-311.  §-aiban szabalyozott
jogktvetkezmények koziil, tovabbd hibas teljesitési kotbérként megilleti bruttd
500.000,- forint

. A k&tbérek megfizetése nem érinti a Megrendeld azon jogat, hogy a

szerzddésszegéssel okozott és a kotbér 6sszegével nem fedezett kiranak megtéritését
kévetelje a Vallalkozatol

5.2, A 10tallés, j6lteliesitési biztositék

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

A szerzddés teljesitését kovetd 1 éves parancidlis feliilvizsgalatig Vallalkozo jotallasi
kotelezettségének biztositdsara jolteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: biztositék)
kételes nyGjtani, amelynek kedvezményezettie a Megrendeld, mértéke a 2.1.3. pont
szerinti brutté vallalkozoi dij 5%-a. A biztositék a Véllalkozd véalasztdsa szerinti
forméban teljesithetd: vagy a Megrendeld bankszamldjara torténd befizetéssel, vagy
feltétel nélkiili és visszavonhatatlan bankgarancia biztositdsdval, vagy a biztositdsi
szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvéllalast tartalmazo - kitelezvénnyel,
a végszamla benyijtasdval egyideilileg. Amennyiben a jotallas bankszédmlara torténd
befizetéssel t6rténik, Ggy a végszamldhoz a befizetésrl sz6l6 banki igazolast is
csatolni kell.

A Kbt. 126. § (7) bekezdése alapjan Vallalkozé az 5.2.1. pont szerinti biztositékot a
Megrendeld bankszamlajara térténd befizetés helyett oly mddon is teljesitheti, hogy a
biztositék telies Osszege vagy annak egy része a Véllalkozd végszamlajabol keril
levonasra.

A biztositék a jotallasi id6szakban esetlegesen felmertils, a jotallasi kotelezettség
korébe tartozo hibak kijavitdsinak fedezete. A jotallas id6tartama alatt a Vallalkozd a
Megrendeld altal jelzett hibis munkarészek kijavitdsit - amennyiben az id0jards a
javitast lehetvé teszi - annak jelzésétél szamitott 15 napon belil koteles megkezdeni,
és a miiszakilag indokolt idétartamon beliil befejezni. Ellenkez6 esetben a Megrendel
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jogosult - a Vallalkozé értesitése mellett - a biztositek terhére a munkat massal
elvégeztetni.

Amennyiben a biztositék nytjtdsara bankgarancia formajaban kertll sor, 4gy a
Megrendelét kedvezményezettként megjelold, feltétel nélkiili ¢s visszavonhatatlan
bankgarancia alapjan a bank koteles a fentickben meghatarozott dsszeget feltétel
nélkiil kifizetni a Megrendel6nek, annak elsé felszolitdséra, tekiniet nélkil a
Vallalkozé vagy a bank barmely ellenvéleményére, ha a Megrendeld kijelenti
felhivasaban, hogy a Vallalkozé mulasztast kovetett el a szerzddés értelmében, a
jotallas korébe tartozd kotelezettségét nem teljesitette €s a Megrendel$ a jotallas
kérébe tartozd igényét érvényesiteni kivénja.

A biztositék tsszege részletekben is igénybe vehetd.
Pénziigyi feltételek:

Eldleg:

6.1.1 A Vallalkozé a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapjan maximum a 2.1.1. pont szerinti
véllalkoz6i dij 5%-4nak megfeleld dsszegll elbleget igényelhet.

Flsleg igénylése esetén a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése
alapjan Megrendelé az elbleget Villalkozd eldlegbekerd levele alapjan az épitési
munkateriilet dtadasat koveté 15 napon beliil kifizeti.

Amenmyiben a 6.1.1. pont szerinti eldleg igénylése toriénik, akkor a 0.3.2. szerinti
végszdmla brutté osszege az elleg dsszegével csokkentésre keriil.

Vallalkozé a szerzédés 2.1.3. pontjdban meghatarozott bruttd vallalkozoi dijrol a
Megrendeld altal alairt teljesitésigazolés alapjan 1 db részszamlat és 1 db végszamliat
nytjthat be a szerz6dés 6.3. pontja szerint. A szakmai teljesités igazolasara jogosult
személy a Megrendeld részér6l Reider Emo.

A részszamia benyiijtasahoz szitkséges teljesitésigazolas Megrendeld részertl torténd
Kiad4sanak feltétele a szerz6dés targyat képezd feladat tervezési része elvégzésének
igazoldsa.

A végszamla benytjtasdhoz sziikséges teljesitésigazolds Megrendeld részér6l torténd
kiadasanak feltétele a szerzddés targyat képezd feladat teljes korll befejezése és a
miiszaki atadds-atvételi eljaras sikeres lezdrdsa. A végszémla befogadasanak feltétele
mind a tervezésre, mind a kivitelezésre vonatkoz6 munkdk teljes korii befejezése és az
5.2. pont szerinti biztositék nydjtasarél szold igazolasnak a Megrendeld részére t6rténd
atadésa.

Véllalkozé a 6.2. pont szerinti szamléit a Megrendelé részére az alabbi modon
nydjthatja be:
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6.3.1. A részszamla a szerzddés targyat képezd feladat tervezési része elvégzésének

Megrendel6 altali teljesitésigazoldsat kivetden a 2.1.3. pont szerinti véllalkozéi dij 2 %-
4rél, bruttd 1.185.159,- Ft 6sszegrol.

6.3.2. A végszdmla a miszaki tartalom teljes korli megval6sitdsat és a miiszaki atadas-

6.4.

atvételi eljaras sikeres lezarasat kovetben a Megrendelé 4ltali teljesitésigazolés alapjan a
2.1.3. pont szerinti vallalkozdi dfj 98%-4r6l, brutto 58.072.787,- Ft &sszegrol, szallitoi
eléleg igénylése esetén csdkkentve a 6.1.1. pont szerint igényelt szallitoi eldleg
dsszegével, illetve amennyiben Véllalkozé az 5.2.1. szerinti biztositékot ugy teljesit,
hogy a biztositék teljes dsszege vagy amnak egy része a Vallalkozé végszamlajabol
keriil levondsra, azzal csékkentve.

Az ellenszolpaltatas teljesitése az épitési beruhazasok részletes szabalyair6l sz6lé
306/2011. (XI1. 23.) Korm. rendelet 14. § (1)-(2) bekezdése, és a Kbt. 130. § (1)-(2) és
(6) bekezdése alapjan torténik az alabbiak szerint:’

6.4.1. a) Véllalkozé leghésébb a teljesités elismerésének idponijdig kéiteles nyilatkozatot

tenni az ajdnlatkérének, hogy mekkora dsszegre jogosult az ellenszolgdliatdsbol;

b) Véllalkozé legkésébb a teljesités elismerésének iddpontjdig kiteles nyilatkozatot
tenni, hogy az dltala a teljesitésbe bevont alvdllalkozdk egyenként mekkora Osszegre
Jjogosultak az ellenszolgdltatdsbol, egyidejileg felhivia az alvdllalkozokat, hogy dallitsck
ki ezen szamldikat;

¢) Villalkozé a teljesités elismerését kovetSen dilifja ki szdmldjdl, a szdamlaban
részletezve az alvdllalkozdi teljesités, valamint az ajdnlattevdi teljesités mérrekét;

d) a ¢ pont szerint a szdmldban feitintetett alvdllalkozoi teljesités ellenériékét a
Megrendeld tizenot napon beliil dtutalja az ajdnlattevéknek;

e) a Véllalkozé haladéktalanul kiegyenliti az alvdllalkozok szamldit vagy az addzds
rendjérdl szol6 2003. évi XCIIL torvény (a tovdbbiakban: Art) 36/4. § (3) bekezdése
szerint azt vagy annak egy részét visszatartjo, illetve az alvdllalkozéval kotor
szerzddésben foglaltak szerint az alvdllalkozéi dij egy részét visszatarfja,

/) a Vdllalkozé édtadja az e) pont szerinti dtutaldsok igazoldsainak mdsolatait, vagy az
alvéllalkozé koztartozdst mutatd egyittes addigazoldsdnak mésolatdt az ajénlatkéréként
szerzdS  félnek (annak érdekében, hogy az ajdnlatkérdként szerzdddé  fél
megdllapithassa, hogy a Villalkozd jogszerilen nem fizette ki a feljes Osszeget az
alvdllalkozonak),

g) a Véllalkozé dltal benyijtott szdmlidban megjelols, fovallalkozdi teljesités ellenértékét
az gjnlatkéréként szerz8d6 fél tizenot napon belil dtutalja a Vdllalkozonak ha
Villalkozd az alvdallalkozékkal szembeni fizetési kitelezetiségét az Art. 36/A. §-dra is
tekintettel teljesitette;

h ha a Vdllalkozé az e) vagy az f) pont szerinti kételezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgdltatds fennmaradd részét az ajdnlatkérd Orzi és az akkor illefi meg az
ajdnlattevét, ha igazolja, hogy az ) vagy az f) pont szerinli kotelezettségét teljesitette,
vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvdllalkozo vagy szakember nem jogosull o
Villalkozd dltal a b) pont szerint bejelentett 0sszegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben eurdpai unids tdmogatdsbol megvaldsitott kizbeszerzés esetén
a d) pont szerinti hatdridd harmine nap.

! Amennyiben a Kbt. 4.§ 2. pontja szerinti alvéllalkozé kazremitkddik a teljesitésben
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6.4.2. A 6.4.1. pontban foglaltakra tekintettel:

6.4

- a 6.3.1. pont szerinti részszdmlénak a 6.4.1. d) pontja szerinti részét Megrendeld 15
napon beldil utalja 4t a Vallalkozonak,
- a 6.3.2. pont szerinti végszamlanak a 6.4.1.d) pontja szerinti részét Megrendel6 15
napon beliil utalja 4t a Véllalkozonak.

A Megrendeld az ellenszolgdltatast a Ptk. 292/B § rendelkezései szerint banki

atutaldssal teljesiti, a szamla Megrendeld altal t6rténé kézhezvételét kovetd 30 napon beliil,
Vallalkoz6 jelen Véllalkozasi Szerzédésben megjeldlt pénzforgalmi szamldjara.”

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

7.1.

Megrendel6 a kifizetésnél az addzas rendjérél szoid 2003, évi XCIL torvény (Art)
36/A. §-aban foglaltak szerint jar el.

A Villalkozé a teljesitésigazolés kidllitdsanak napjat kovetden haladéktalanul kiteles a
sz4mlékat kiallitani és azokat a Megrendeldnek atadni.

A 6.3.1. és 6.3.2. pontok szerinti rész-, illetve végszadmla Megrendel6 altal teljesitendd
Osszege késedelmes pénziigyi teljesitése esetén a Megrendelé a Ptk. vonatkozé
rendelkezései szerinti mértéki késedelmi kamatot fizeti a Vallalkozo részére.

Vallalkozs nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzddés teljesitésével dsszefliggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelé tarsasig tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Vallalkozé a szerzOdés teljesitésének teljes
iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamdra megismerhetOve teszi és
a 6.9. pont szerinti tigyletekr6l a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani - ha szitkséges olyan
hatariddvel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzOdéssel érintett feladata ellatdsardl
gondoskodni tudjon - ha

a) a Villalkozéban kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezé gazdasagi tarsasdg, amely nem felel meg a Kbt 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatdrozott feltételeknek.

b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi
tarsasdgban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjadban meghatérozott
feltételeknek.

A szerz8dés 6.9. pontja szerinti felmondésa esetén a Vallalkozé a szerz0dés megsziinese
eltt mér teljesitett szolgaltatas szerzédésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

Alvallalkozé igénybevétele:

A szerzddés targyat képezd munka elvégzéséhez a Megrendelével tortént elézetes
egyeztetds alapjan a Vallalkozé egyéb kozremikadot (atvallalkozét) is igénybe vehet.
Az igénybe vett kozremiikodoért a Vallalkoz6 gy felel, mintha a kozremiikods éltal
ellatott feladatokat maga végezte volna el.

2 Amennyiben nincs Kbt. 4.§ 2. pontja szerinti alvéllatkoz6i teljesités



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

9 ...... szdmi peldany

Amennyiben a Vallalkozd jelen szerzédés teljesitése soran kozremikddot vesz
igénybe, a Vallalkozo az 4ltala igénybe vett kozrem(kodd szédmdra feltétlentil
szitkséges adatokat és informacidkat csak abban az esetben adhatja at, ha a
Vallalkozéval kétdtt megallapodasdban a kozremiiktds kotelezettséget vallal arra,
hogy a Megrendelstd] kapott irdsbeli kifejezett beleegyezd nyilatkozat birtokaban, a
Megrendel6tél vagy a Vallalkozotél szerzett adatokat és informécidkat a
Villalkozoval azonos feltételek szerint kezeli. Jelen kotelezettség a szerz6dés idébeli
hatalya alatt, valamint a szerzédés barmely okbol torténd megsziinését kovetben is
fennmarad.

A jelen szerzédés Véallalkozé altali teljesitésében - a 7.2. pont szerinti kivétellel -
koteles kozremiliksédni az olyan alvallalkozd és szakember, amely a kozbeszerzési
eljarasban részt vett az Vallalkozd alkalmassiginak igazoldsaban. A Vallalkozd
koteles a Megrendelének a teljesttés soran minden olyan - akdr a kordbban megjelolt
alvallalkozo helyett igénybe venni kivant - alvallalkozé bevondsat bejelenteni, amelyet
az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is,
hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem 41l a Kbt. 56. § - valamint, ha a
megel6z6 kozbeszerzési eljarasban azt Megrendel6 eldirta, az 57. § - szerinti kizard
okok hatalya alatt.

Az olyan alvallalkozé vagy szakember (a tovabbiakban: alvillalkozd) helyett, aki vagy
amely a Kkozbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozo alkalmassaganak
igazolasaban, csak a Megrendelé hozzdjaruldsival és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mas alvallalkozé, ha a szerzédéskotést kovetden - a szerzodéskotéskor
eldre nem lathatd ok kovetkeztében - beallott lényeges korlilmény, vagy az
alvallalkozd bizonyithato hibas teljesitése miatt a szerzddés vagy annak egy része nem
Jenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozéval, és ha a Vallalkozd az 4j alvallalkozdval
egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassdgi kovetelményeknek, melyeknek a
Vallalkoz6 a kozbeszerzési eljardsban az adott alvallalkozéval egyiitt felelt meg.

Az alvallalkozo személye nem modosithatd olyan esetben, amennyiben egy
meghatérozott alvéllalkozé igénybevétele az érintett szolgéltatds sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kdzbeszerzési eljardsban az ajanlatok értékelésekor [Kbt. 63. § (4)
bekezdése] meghatdrozé kérilménynek mindstit.

A Kbt. 128. § (1)-(2) bekezdések szerinti teljesitési kotelezettséget teljesitheti a
Véllalkozd vagy a nem természetes személy alvdllalkozd joguiddja, ha ezek
valamelyike, mint gazdasdgi tarsasdg dtalakul vagy a szervezet jogutddlissal
megszinik.

A Vallalkozé kételes valamennyi, a helyszinen munkat végz6 alvallalkoz6jat {rasban

bejelenteni a Megrendelének és az épitési naplé részét képezd alvallalkozdi
nyilvéntartdsban régziteni az alkalmazott alvallalkozokat.
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8.3.
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Az 4tadas-atvétel:

A Viéllalkozd a tervezett atadas-atvétel idépontjat megeldézd 15 nappal kiteles a
Megrendels és megbizottja felé a munkét készre jelenteni. A miszaki &tadas-atvétel
el0készitése a Villalkozo feladata.

Vallalkozd készre jelentése alapjan Megrendeld Miszaki ellentre a készre jelentés
kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil kitlizi az dtadas-atvételi bejaras idépontjat.

A Vallalkozé az 4tadas-atvétel megkezdésekor a szerzbdésszerl teljesités elbiralasahoz
sziikséges dokumentumokat (megvaldsulasi tervdokumentacié 3 pld-ban, épitési naplo
és annak mellékletei, ellendrzé mérések és egyéb minbségi vizsghlatok eredmeénye,
beépitett anyagok min@ségi bizonylata, stb.) koteles a Megrendeld rendelkezésére
bocsatani.

A Megrendeld altal megbizott Miszaki ellendr az Epitési munkdk befejezését

kovetden a Vallalkozo eldzetes készre jelentése esetén a Vallalkozé altal megjelolt

hatdrnapra az Aatads-4tvételi eljardst kitlzi és lefolytatja a Kbt 130. § (2)

bekezdésében foglaltakra is figyelemmel, mely szerint az 4tadas-atvétel iddtartama

nem haladhatja meg a 25 napot. Ezen idétartam alatt a Szerz8d6 Felek az aldbbiak
szerint jarnak el a miszaki atadds-atvételi eljards ¢és a teljesitésigazolas kidllitésa
érdekében.

» A kitiizott hatdrnapon a munkateriilet bejirdsaval és a szilkséges hibajegyzék
felvételével a miiszaki &tadas-atvételi eljards megkezd6dik. A hibajegyzék
felvételére a Megrendelének illetve képvisel6iknek mindOsszesen 8 nap all a
rendelkezésére.

» A hibajegyzék elkésziiltét kovetben a tételes jegyzék a Vallalkozonak ataddsra
keriil, aki a hibak kijavitasat haladéktalanul megkezdi és a rendelkezésére 4ll6 12
nap alatt a hibdkat kijavitja és azok elkésziiltét kdvetben a Miszaki ellendrt
értesiti.

» A hibajegyzék alapjan elvégzett javitasokat a Megrendeld képvisel6i és a Miiszaki
ellenér attekinti és amennyiben a javitisokat megfelelének talalja az elkésziilt
épitési munkat Atveszi és a muszaki Atadds-atvételi eljrdst lezarja, majd a
teljesités igazolast kidllitja.

Amennyiben a 8.2. pontban régzitett 25 nap alatt az 4tadds-atvételi eljaras nem zérul le
sikeresen, a Vallalkozo hibajavitasra vonatkozd kotelezettségének nem teljesitése vagy
késedelmes teljesitése miatt, gy a jelen szerzédés 5.1.1. szerinti késedelmi
kitbérfizetési kotelezettség bedll. Megrendeld a miszaki atadas-atvételt nem
tagadhatja meg, amennyiben rendeltetésszerit hasznalatot nem akadalyozé hiba mertil
fel.

A miiszaki 4tadas-atvétel feltétele az épitési munkédk elsd osztaly(, maradéktalan
teljesitése és annak a feltételnek valé megfelelés, hogy az a rendeltetésszerit
haszndlatra alkalmas 4&llapotd. A sikeres miiszaki &tadds-atvételrdl felvett
jegyzbkonyvek, felmérési naplé és a mindsitési dokumentdeit elkészilltének
idépontjaban veszik At a Megrendel mennyiségileg ¢s minGségileg a munkdkat a
Véllalkozotol.
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9.1.

9.2.

9.3.

5.4,

10.

10.1.

10.2.

10.3.
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A Vallalkozé kitelezettsége az eljardsokra az alvallalkozok meghivésa és jelenlétikrél
valo gondoskodas.

Mindség, szavatossig:

A Villalkozé a vonatkozé magyar épitési szabvanyoknak, a magyar jogszabalyoknak
és a vonatkozé miiszaki elbirdsoknak megfelels, legmagasabb mindségi szinthez
tartozd teljesitést vallal. A Vallalkoz6 csak olyan anyagokat épithet be és hasznalhat
fel, amelyek eurépai és/vagy nemzeti szabvanyokban, miiszaki el6irasokban, miszaki
iranyelvekben szerepelnek vagy rendelkeznek alkalmazasi engedéllyel.

Minden anyagnak, elére gyartoit elemnek, készterméknek és elvégzett munkéanak,
amelyet a Villalkozénak kell beszereznie vagy elkészitenie: a.) igazoltan a
szabvanyban eldirt minéségiinek kell lennie, tovabba b.) a mindsitéshez szikséges
mindségi tantisitvanyokat bizonylatolnia kell.

A Szerzéds Felek megegyeznek, hogy a létesitmény sikeres miiszaki atadas-
atvételének napjatdl szamitott 1 (egy) év leteltekor utd-feliilvizsgalati eljarast tartanak,
amelynek szervezése a Megrendeld vagy megbizotfja feladata, s amelyen a
Vallalkozo koteles aktivan részt venni.

A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzbdéshez a beruhazas egészére
kiterjedd teljes kort feleldsségbiztositasra vonatkozo kotvényet csatolja minimum
15.000.000 HUF/karesemény és minimum 50.000.000 HUF/éves kértéritési limittel.
Jelen szerzédés hatalyba lépésének feltétele a kGtvény csatoldsa.

Egyéb feltételek:

A Szerzédd Felek a Vallalkozasi szerzédésben foglaltakon til az alabbi felsorolt
mellékletekben rogzitett feltételekben allapodnak meg. A mellékletek a szerzbdés
szerves részét képezik, azzal egyiitt kezelend6k:

e Ajanlattételi felhivas és dokumentacid
o Viallalkozdi ajanlat
o Feleldsségbiztositasi kotvény masolat

A szerzddés modositasa csak frasban, mindkét fél kozds megegyezésével torténhet a
Kbt. 132. §-ban foglaltaknak megfeleléen

Ha a jelen szerzbdés egyes kikotései érvénytelenek, vagy érvénytelennek
mindsiilnének, ezen érvénytelenség nem érinti a szerzOdés egészét. A szerzGdeés
érvénytelenséggel nem  érintett  rendelkezései érvényben  maradnak  €s
kikényszerithetdk, az érvénytelen rendeikezés helyett a rendelkezéshez leghkozelebb
4llé hatalyos, a Szerzédé Felek kozotti jogviszonyra vonatkozo szabalyt kell
alkalmazni, kivéve ha az érvénytelen vagy annak minositett rendelkezésck nélkul a
szerzédést a Szerzdds Felek egyaltalan nem kototték volna meg.
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11.  Jogvitak elddntése:

Ezen szerzOdésben nem szabadlyozott kérdések tekintetében a mindenkori Ptk.
szabalyai az iranyaddk. A Szerz6dé Felek jogvita esetén aldvetik magukat a gy0ri
székhelyli birosag illetékességének.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen szerzddés hatdlyba lépése utan a
vonatkozo jogszabalyokban valtozas kivetkezik be, a teljesités a hatalyos jogszabalyi
rendelkezéseknek megfelelden torténik, a szerz0dés modositasa nem sziikséges.

Ha a jogszabalyvaltozas azt eredményezi, hogy valamelyik ¢l jelen szerzédés szerinti
kotelezettségének teljesitése jogellenessé vagy érvényesithetetlenné valik, vagy
lényeges mériékben sérti a jogait vagy noveli a kotelezetiségeit, a Felek kotelesek
egymast értesiteni a jogszabélyvaltozasnak a jelen szerzédésre valé kihatésardl, és a
jéhiszemt megoldasra térekedni.

Jelen szerz6dés a kdzbeszerzésekrd] szol 2011, évi CVILL térvény hatdlya ald tartozik.

A Szerzd6 Felek jelen szerztdést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
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