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Villalkozasi szerzodés

amely létrejott

egyrészr6l:  Gydr Megyei Jog Varos (")nkorményzata
cime: 9021 Gyér, Véaroshaz tér 1.
képviseli: Borkai Zsolt polgarmester
addszam: 15735595-2-08
szamlaszam: 11737007-15466004-12460009
mint megrendel (a tovabbiakban: »-Megrendel$”),

masrészr6l:  Cycleme Bérkerékpar Rendszerek Korldtolt Felelosségii Tarsasag
cime: 2500 Esztergom, Matyas kiraly utca 45.
képviseli: Borbély Andras tigyvezetd
adoszam: 24951089-2-11
pénzforgalmi szdmlaszam: 58600551-11227412-00000000
mint Villalkozé (a tovébbiakban: ,,Vallalkozé1 Y,

és

NEUZER Kerékpir Kereskedelmi és Szolgaltato
Korlitolt Feleldsségii Tarsasag

cime: 2500 Esztergom, Matyas kiraly utca 45.
képviseli: Neuzer Andras tigyvezet

adoszém: 11196754-2-11

pénzforgalmi szdmlaszam: 10200483-36113172-00000000
mint Vallalkoz6 (a tovabbiakban: ,» Villalkoz62™),

(a tovabbiakban Vallalkozol és Vallalkozé?2 egytitt: ,,Vallalkozé”, valamint a tovdbbiakban
Megrendel6, Vallalkozo1 és Vallalkozo2 egyiitt: ,,.Szerzddé F elek™) k6z6tt az alulirott napon és
helyen az alabbi feltételekkel:

Preambulum

A. Zalacgerszeg Megyei Jogi  Véros Onkormanyzata, Gyér Megyei Jogi Viros

Onkormanyzata és a Vasi Volan Zrt. alkotta Konzorcium a Nyugat-dunantali Operativ
Program keretében sikeres palyazatot nyujtott be , A helyi €s helykozi kozosségi kozlekedés
fejlesztése a Nyugat-dunantili Régidban” cimmel. A palyazat azonositészama NYDOP-
3.2.1/B-12-2013-0001. A konzorcium képviseletében a konzorciumvezets Zalaegerszeg
Megyei Jogu Varos Onkorményzata és a Kozremikods Szervezet (Nyugat-dunantali
Regionalis Fejlesztési Ugyndkség Kozhaszni Nonprofit Kft) koézott a Tamogatési
Szerz6dés 2013.06.18-4n jott 1étre.

- A Szerz6d6 Felek megallapitjak, hogy részben a fenti palyazathoz kotédéen a Megrendel

TED 2014/S 182-320793 szémon a kozbeszerzésekrdl szolé 2011. évi CVIIL torvény
Masodik rész szerinti nyilt kézbeszerzési eljarast inditott ,,Vallalkoz4si szerzGdés a gyori
kotott gyijtésii kerékparkolesonzé kozosségi kozlekedési rendszer kialakitasdahoz
sziikséges eszk6zok beszerzésére, a rendszer kialakitdsira és iizembe helyezésére,
valamint iizemeltetésére Gydrott, a NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0001 azonositoszamu
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projekt keretében” targyl beszerzésre. Az eljérds nyertese a Vallalkozé, mint ajanlattevé
lett.

C. A Szerzddd Felek a jelen vallalkozési szerzddést a kdzbeszerzési eljarasban a Megrendelo,
mint ajénlatkérd ajanlati felhivasa és dokumentacidja, valamint a Vallalkoz6, mint nyertes
ajanlattev0 ajanlata szerint kotik meg. Ezen alapdokumentumok a vallalkozési szerzédés
szerves részét képezik. Amennyiben a vallalkozasi szerz9dés, az ajanlattételi felhivas, az
ajanlati dokumentécio6 és az ajanlat rendelkezései kozott eltérés van, ugy a dokumentumokat
ezen sorrendben kell iranyadonak tekinteni.

D. Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikotés, amely ellentétes a C.
pontban régzitett dokumentumok barmelyikével.

E. Felek rogzitik, hogy a kotott gytjtési kozosségi kerékparkolesonzs kozdsségi kozlekedési
rendszer a személyszallitisi kdzszolgaltatasokrdl szélé 2012. évi XLL torvény alapjan
kozszolgaltatasnak mindsiil, ezért a nemzeti vagyonrél sz616 2011. évi CXCVL torvény 12.
§ (13) bekezdése alapjan a Megrendeld a tulajdonat képezd eszkézoket ingyenesen
kozfeladat ellatasa céljabdl adja 4t izemeltetésre.

F. A Regiondlis Fejlesztés Operatlv ~ Programokra  meghatérozott eléiranyzatok
felhasznalasdnak allami tdmogatési szempontd szabalyairdl sz6l6 30/2012. NEM rendelet 6.
§ J) pontja értelmében a 2012/21/EU bizottsdgi hatarozat szabélyai szerinti kozszolgaltatas
ellentételezése  formédjdban nydjtott tdmogatdsnak mindsil a  kotott gyljtési
kerékparkodlesonzo kozosségi kozlekedési rendszer kiépitése.

Fogalmak

Dokkold, dokkoloallas
A gytjtdallomas része, a kerékpdr fizikai rogzitését biztositja. Csoportokban/modulokban keriil
elhelyezésre a helyszini adottsdgoknak és a forgalmi igényeknek megfeleléen.

Gyér Bike kartya

Meghatarozott ligyfélkér szaméra kiadandé kartya, amely alkalmas az ugyféladatok taroldsara,
ugyfelek azonositdséra a rendszer kezel6feliiletein, rendszer igénybevételének megkonnyitése,
gyorsitasa érdekében.

Gyiijtoallomas
Terminalbdl €s dokkolokbdl all6 kerékparkolesonzd allomas.

Kerékpar
A Gy6r Bike rendszerben az tigyfelek altal igénybe veheté kerékpar.

Miiszaki iigyelet

A Vallalkozénal kialakitando 0-24 oréds iigyelet és miiszaki szolgalat. A Miiszaki ligyelet
feladata a Gyor Bike rendszerrel kapcsolatos miiszaki zavarok kezelése, elharitasa (vallalkozoi
tevekenység operativ irdnyitasa), illetve kdzremiikodés a Megrendeld részéré]l felmeriild
problémak kezelésében.
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Miihely
A Gy6r Bike rendszer utcai elemeinek (kerékparok és gyiijtdallomasok) karbantartéséra és
Javitasara kialakitott helyiség(ek).

Terminal
A gylijtoallomas azon része, mely eszkéz segitségével, annak hasznalatén keresztiil az ligyfelek
hozzaférhetnek a rendszerhez (kerékpédrokhoz, informéciéhoz, fizetési rendszerhez).

Ugyfél

A Gyér Bike rendszer szolgaltatdsat dijazas ellenében, eseti vagy allando jelleggel igénybe
vevo regisztralt, természetes- vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélkiili szervezet. A
Gy6r Bike rendszer szolgltatasainak igénybevételére szerzédd fl.

ﬂgyfélszolgélat

A Vallalkozo altal miikddtetett, az iigyfelekkel foglalkozé rendszer, amely magaba foglalja a
kdzponti {igyfélszolgélati irodat, a call centert és az ugyfelekkel kommunikalé levelezési
rendszert is. Az ligyfélszolgalati tevékenységen keresztiil az ligyfelek személyesen, telefonon
€s irasban tudjak intézni a Gyér Bike rendszerrel kapcsolatos tigyeiket. Az ligyfélszolgalati
rendszer részét képezik az tigyfélpontok is, amelyeket nem a Vallalkozd miiksdtet és ahol pl.
személyes igényelhet6/atveheté a Gyor Bike kartya. Az tigyfélpontok szama és helyszinei az
lizemeltetés megkezdéséig a Vallalkozé javaslata alapjan a Megrendelé altal kertil
meghatarozasra.

Uzemeltetés
A Gy6r Bike rendszer mikédtetését, karbantartasat, az eszkozok pétlasat és a rendszer
bovitését fel6leld tevékenység.

Karbantartas

A hasznalatban 1évé gytjtéallomasok, kerékparok, egyéb eszkozok folyamatos, zavartalan,
biztonsdgos miikddtetéshez sziikséges tevékenység, amelyet a rendeltetésszerli hasznalat
¢rdekében a tervszerli megelz6 karbantartds (TMK) keretében vagy eseti jelleggel, de
rendszeresen el kell végezni.

1. A szerzddés tarova

L1 ,,A helyi és helykdzi kozosségi kozlekedés fejlesztése a Nyugat-dunantili Régiéban”
cimii, NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0001 azonositészamu projekt keretein beliil kotott
gyijtésii  kerékparkolesonzé kozosségi kozlekedési rendszer kialakitisa
(tervezése, gydrtisa, telepitése) és beiizemelése (tesztelés, probaiizem), amely az
alabbi feladatokat foglalja magaban:

1.1.1. Informatikai hattérrendszer:

- adatbazis-kezelés, térkép, adatkommunikécié biztositasa
- szoftverlicenszek biztositisa (amennyiben sziikséges)
- hardverek és szoftverek, folyamatok és alkalmazasok tesztelése, belizemelése
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1.1.2. Gytijtéallomasok (terminélok és dokkoldk):

23 db termindl gyartésa és telepitése

256 db dokkoldéllas gyartasa és telepitése

gyljtdallomasok tervezése, engedélyeztetése (latvanyterv, engedélyezési és kiviteli
tervek)

gylijtéallomasok és kdrnyezetiik megépitése

gyljtéallomasok belizemelése (tesztelés, probaiizem)

1.1.3. Kerékpérok:

kerékparok latvényterveinek clkészitése
180 db kerékpar leszallitasa
kerékparok betizemelése (tesztelés, prébaiizem)

1.1.4. Egyéb eszkozok:

valamennyi kerékparhoz 1 készlet raktari potalkatrész leszallitasa
alap szerviz felszerelés leszallitasa uzemeltetéshez, karbantartashoz

-5 000 db iigyfél kartya leszallitasa

1.1.5. Kiegészit6 feladatok:

a Gyér Bike rendszer arculatinak kialakitasa

Gyo6r Bike weboldal kialakitisa

a rendszer tesztelése és probaiizem lefolytatasa

a rendszer megvalositasaval, miszaki 4tadasdval Osszefiiggd  feladatok,
dokumentacids feladatok elvégzése

A feladatok részleteit és miiszaki tartalmat a Miiszaki leirds, a Villalkozé ajanlata, a
Pénziigyi-mUszaki iitemterv és a Kéltségvetés tartalmazzak, amelyek jelen szerz6dés 1-4.
sz. mellékleteit képezik. A rendszer kialakitdséra vonatkozo szerzédéses feltételeket a
vallalkozasi szerz8dés 1. része tartalmazza.

1.2. Kotott gyiijtésit kerékparkolcsonzé kozosségi kozlekedési rendszer iizemeltetési
feladatainak ellatdsa Gyéritt, az 1.1 pontban meghatarozott feladatok teljesitését
kdvetden az aldbbiak szerint;

1.2.1.A projekt megvaldsitdsa sordn kialakitott kotstt gyljtésti kerékparkolesonzéd

kozosségi  kozlekedési rendszer (a tovabbiakban: Gyér Bike rendszer)
valamennyi eleme a Megrendelé tulajdonat képezi.

1.2.2.A Gy6r Bike rendszer részletes leiraséat az 5. sz. melléklet, a Gy6r Bike rendszer

részét képezd tizemeltetésre atadott targyi eszkozok és szoftverek listajat a 6. sz.
melléklet tartalmazza.

A rendszer lizemeltetésére vonatkozo szerzdéses feltételeket a vallalkozasi szerzédés
I1. része tartalmazza.
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1.3. A Megrendel§ megrendeli, Vallalkozo elvallalja az 1.1 és 1.2 pontokban foglalt
feladatokat.

1.4 A villalkozési szerzédés mindkét, 1. és IL része esetében érvényes, kozos
rendelkezéseket a vallalkozasi szerzédés 111, része tartalmazza.

A KOTOTT GYUJTESU KEREKPARKOLCSONZO KOZLEKEDESI
RENDSZER KIALAKITASARA (TERVEZESE, GYARTASA, TELEPITESE) ES
BEUZEMELESERE  (TESZTELKS, PROBAUZEM), VONATKOZO
FELTETELEK

1. Projektfeladatok

1.1. Informatikai hattérrendszer kialakitisa

1.1.1.A Gyér Bike rendszer miikadését biztosité szoftverrendszer kialakitasa a Vallalkozo
feladata.

1.1.2. Amennyiben a Gydr Bike rendszer miikodéséhez olyan szoftvert (is) fel kivan
hasznélni a Villalkozd, amit nem maga fejleszt, abban az esetben a szoftver
megvasarlasanak €s felhasznalasénak valamennyi dija a Vallalkozot terhelik.

1.1.3. Véllalkozé feladatit képezi a szoftver rendszer mikodési kérnyezetét képezd
hardverek (a rendszer folyamatos mitkddésének biztositasdhoz sziikséges kapacitdst
szerverek, egyéb hardver eszk6zdk) biztositdsa is.

1.1.4.A hardver kémyezet a Vallalkozénal, a Villalkozo altal biztositott épiiletben fog
miikédni. A Vallalkozo e kotelezettségét harmadik személyek altal lizemeltetett, un.
»szerverparkban” torténé szerver-elhelyezéssel is biztosithatja.

1.1.5.A Gyér Bike rendszer mikodését biztosité informatikai hattérrendszer
leszallitdsahoz és {izembe helyezéséhez sziikséges valamennyi szolgaltatés
biztositasa, teljesitése, az ezzel kapcsolatos koltségek viselése kizardlag a Vallalkozo
feladata.

1.1.6. A hardverek tulajdonosa a Megrendel§ lesz.

1.2. Gyiijtéallomasok (terminalok és dokkoldk)

1.2.1. Gyiijtéallomdsok tervezése

1.2.1.1. A Villalkoz6i szerzédés megkotését kovetd 30 napon beliil Vallalkozo
kételes elkésziteni a gyijtédllomasok egyesitett engedélyezési és kiviteli
terveit.

1.2.1.2. Az 1.1.2.1.1. pontban meghatarozott terveket Megrendel6 a kézhezvételtdl
szamitott 10 napon beliil koteles véleményezni, észrevételeit, modositasi
Javaslatait a Véallalkozdval irasban kozdlni.

1.2.1.3. Megrendel$ altal frasban kozolt veleményeket, modositasi javaslatokat
Vallalkozo koteles 5 napon beliil Aatvezetni, és a Megrendelének
Jovahagyasra ujra benyujtani.
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Megrendeld koteles a médositott terveket 3 napon beliil véleményezni és
nyilatkozni azok engedélyezésre bocsatdsdrol vagy  elvetésérdl.

Amennyiben a tervek elvetésre keriilnek, az 1.2.1.3. ponttél a folyamat wjra
kezdodik.

1.2.2. Gytijtéallomasok engedélyeztetése

1.2.2.].

LoZ2.2,

A gylijtéallomésok telepitéséhez, kiépitéséhez és iizembe helyezéséhez
szlikséges Osszes épitési hatdsagi és szakhatdsagi, valamint minden egyeb
engedély €s hozzajarulas (igy kiilsnosen, de nem kizarolagosan a kézmi-
hozzajarulasok) beszerzése a Vallalkozo feladata, az eljarasok valamennyi
koltségét a Vallalkozo viseli.

A gyljtéallomasok engedélyezéséhez sziikséges tulajdonosi
hozzajaruldsokat a Megrendel$ a vallalkozasi szerzédés hatalyba 1€pésétol
szamitott 30 napon beliil 4tadja a Vallalkozénak.

Amennyiben 1j helyszin keriil kijel6lésre a gyiijtéallomdsok telepitésére,
azokban az esetekben is a Megrendeld szerzi be a tulajdonosi
hozzajarulasokat.

1.2.3. Gytijtéallomasok kivitelezése

1.2.3:1.

1.2.3.2,

1.2.3.3.

1.2.3.4.

Az cgyes gylijtballoméasok Kkivitelezése csak az adott gyujtdallomas
telepitésére és megvaldsitasira vonatkozd Osszes hatosdgi és egyéb
engedély, hozzajarulas beszerzése utan, az engedélyek jogerdre emelkedését
kovetden kezdhetd meg.

A munkateriileteket a Megrendel6 adja a Vallalkozo birtokdba. Amikor egy
adott gy(ijtéallomas kiépitéséhez szilkséges Gsszes jogerds hatosagi és
egy€b engedély, hozzéjarulas rendelkezésére all, errél a Vallalkozo 5 napon
belill, frasban értesiti a Megrendelét. A Megrendelének ezt kivetden 15
napja van arra, hogy az érintett gylijtdallomas kiépitéséhez sziikséges
munkateriiletet birtokba vegye annak tulajdonosatdl, és azt a Vallalkozd
birtokaba adja.

Vallalkozénak a teljesités soran arra figyelemmel kell eljérnia, hogy
valamennyi gytjtéélloméds kozteriileten taldlhatd. A Vallalkozdnak az
epitesre vonatkozo6, mindenkor hatélyos jogszabalyi eléirdsok maradéktalan
betartasaval kell eljarnia. A teljesités soran a kdzteriiletet a munkateriileten
kiviili részeken folyamatosan béarki hasznalhatja és hasznélja, ennek
megfelel6en a munkateriiletet ugy kell kirbekeriteni és feliigyelni, hogy oda
illetéktelenek ne Iéphessenek be, a munkavégzés, a munkateriileten
elhelyezett anyagok és eszkézok sem a munkat végzék, sem a jarokeldk
testi épségében, egészségében nem okozhatnak kart. Tekintettel arra, hogy a
munkateriileten kiviil esé kozteriileti részeket nappal és éjszaka bérki
hasznalhatja, a munkateriilet megfeleld 6rzése, a munkateriileten elhelyezett
anyagok, eszkozok, szerszamok és munkagépek eltlinésének, ellopasanak
vagy megrongadloddsanak, valamint az esetleges sériilések, balesetek
kockazatat és felel6sségét a Vallalkozd viseli.

A Vallalkoz6 a gytjtéallomasok épitésekor — minden egyes gy(ijtdallomésra
vonatkozoéan kiilén-kiilon — koteles a jogszabalyi eldirdsoknak megfeleld
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Cpitési naplot felvenni, és az épitési tevékenység soran azt folyamatosan
vezetni.

1.3. Kerékpdrok

1.3.1.A Vallalkozasi szerz6dés megkotését koveté 30 napon beliil Vallalkozé kételes
elkésziteni a kerékparok latvanyterveit, az 4ltala javasolt Gyér Bike arculattal
Osszhangban. Amennyiben tobb arculati javaslata is van, valamennyihez kiteles
kerékpér-latvanytervet is késziteni.

1.3.2.Az 1.1.3.1. pontban meghatdrozott latvanyterveket Megrendeld a kézhezvételtsl
szamitott 10 napon beliil kdteles véleményezni, észrevételeit, modositasi javaslatait a
Vallalkozoval irdsban k6zolni.

1.3.3.Megrendeld altal irdsban kozolt véleményeket, modositasi javaslatokat Vallalkozé
koteles 5 napon beliil 4tvezetni, és a latvanyterveket Megrendelének jovéahagyéasra
Ujra benyujtani.

1.3.4.Megrendeld koteles a mddositott latvanyterveket 3 napon beliil véleményezni és
nyilatkozni azok jovahagyasardl vagy elvetésér6l. Amennyiben a tervek elvetésre
keriilnek, az I.1.3.3. ponttdl a folyamat Gjra kezdédik.

1.3.5. Vallalkoz6 a kerékpar latvanyterveinek Megrendeld altali, 1.1.3.4. pont szerinti
elfogadasit kovetd 20 napon beliil el kell készitenie 1 db minta-kerékpért, ami
pontosan megfelel a Megrendel6 4ltal elfogadott, a Vallalkozé ajanlatiban
feltiintetett ligyfélkerékpar-specifikdcionak. A Megrendeld részére leszallitandd 1 db
minta-kerékpar nem szamit bele a szerz6déses mennyiségbe (180 db), hanem azon
feliil értendo.

1.3.6.Megrendeld 10 napon beliil nyilatkozik arrdl, hogy a minta-kerékpar miiszaki
felépitése, kialakitdsa, arculata megfelel-e a Véllalkozo ajanlataban foglaltaknak és
az arculati elvarasoknak és engedélyt ad-e a sorozatgyartisra. Ha a Megrendeld a
hivatkozott hatdridon beliil irdsban kifogasokat emel, a Szerz6d6 Felek haladéktalan
egyeztetéseket kezdenek a kerékparok miiszaki kialakitisa, arculata stb.
véglegesitésérdl. Ha a hivatkozott hataridén beliil a Megrendelé nem reagél, ezt ugy
kell tekinteni, hogy a leszallitott minta-kerékpar miiszaki kialakitisat, arculatat
megvizsgalta, és a sorozatgyartasra engedélyt adott,

137.A° Vallalkozo kotelezettsége az, hogy a Megrendeld altal elfogadott és
sorozatgyartasra jovahagyott minta-kerékparral tigyfélkerékparral megegyezd
miuszaki kialakitassal és felszereltséggel szallitsa le az 1.1.3. pont szerinti 180 darab
kerékpart.

1.4. Egvéb eszkdzok

1.4.1. Villalkozd koteles az Ajanlatdban a kerékparokhoz megajanlott pétalkatrész-
készletet legkésdbb a probalizem megkezdéséig az lizemeltetés sordn hasznalni
kivant Karbantartd mihelybe leszallitani.

1.4.2. Vallalkozé koteles az Ajanlatdban a rendszer lizemeltetéséhez és karbantartasahoz
megajanlott alap szerviz felszerelést legkésébb a probaiizem megkezdéséig az
Uzemeltetés soran haszndlni kivént Karbantarté miihelybe leszallitani.

1.4.3.A Villalkozasi szerz6dés megkotését kévetd 30 napon beliil Vallalkozd kételes
elkésziteni a rendszer lizemeltetéséhez szitkséges ligyfélkartyak latvanyterveit, az




altala javasolt Gy6r Bike arculattal 6sszhangban. Amennyiben t&bb arculati javaslata
is van, valamennyihez kételes iigyfélkéartya-latvanytervet is késziteni.

1.4.4.A 1.1.4.3. pontban meghatirozott latvanyterveket Megrendel§ a kézhezvételtdl
szamitott 10 napon beliil kételes véleményezni, észrevételeit, modositasi javaslatait a
Viallalkozéval irdsban kozolni.

1.4.5.Megrendelé Altal ifrasban koézolt véleményeket, modositasi javaslatokat Vallalkozé
koteles 5 napon beliil atvezetni, és a latvanyterveket Megrendelének jovahagyasra
ujra benyujtani.

1.4.6.Megrendel$ koteles a modositott latvanyterveket 3 napon beliil véleményezni és
nyilatkozni azok jovahagyasardl vagy elvetésérél. Amennyiben a tervek elvetésre
kertilnek, az I.1.4.5. ponttél a folyamat Gjra kezdddik.

1.4.7. Vallalkozé a 1.1.4.6. pontban jovahagyott {igyfélkartyakbsél minimum 100 darabot
koteles leszallitani a tesztiizem megkezdéséig. Az 1.1.4. pont szerinti 5000 darab
fennmaradé részét pedig a tesztiizem lezéarasaig koteles a Vallalkozo leszallitani.

1.5. Kiegészito feladatok

1.5.1. A Gydr Bike rendszer arculatidnak kialakitisa

1.5.1.1. A Vallalkozasi szerzodés megkotését kdvetd 30 napon beliil Vallalkozd
koteles elkésziteni a Gy6r Bike rendszer arculati elemeire vonatkozo
javaslatat. Az arculat részei kiilondsen a kerékparok, dokkolok és
terminalok kiilsé megjelenése, valamint a weboldal megjelenése.
Amennyiben tobb arculati javaslata is van, valamennyihez koteles a
részleteket kidolgozni.

1.5.1.2. A L1.5.1.1. pontban meghatirozott arculati javaslatot Megrendels a
kézhezvételtdl szamitott 10 napon beliil kételes véleményezni, észrevételeit,
modositasi javaslatait a Véllalkozéval irdsban kozolni.

1.5.1.3. Megrendel6 altal irdsban kozolt véleményeket, modositési javaslatokat
Vallalkoz6 koteles 5 napon beliil atvezetni, és a modositott arculati
javaslatot Megrendelnek jovahagyésra Gijra benyujtani.

1.5.1.4. Megrendelé kdoteles a modositott arculati javaslatot 3 napon beliil
véleményezni €s nyilatkozni annak jovdhagyasarél vagy elvetésérél.
Amennyiben a tervek elvetésre keriilnek, az 1.1.5.1.3. ponttél a folyamat
Ujra kezdddik.

1.5.2. A Gydr Bike weboldal kialakitisa

1.5.2.1. A Villalkozasi szerz6dés megkotését kdveté 30 napon beliil Vallalkozé
koteles elkésziteni a Gyor Bike weboldalra vonatkozd javaslatat, a Gyoér
Bike rendszer arculati elemeivel §sszhangban. Amennyiben t6bb weboldal-
javaslata is van, valamennyihez kételes a részleteket kidolgozni.

1.52.2. A L1.52.1. pontban meghatirozott weboldal javaslatot Megrendeld a
kézhezvételt6l szamitott 10 napon belill kteles véleményezni, észrevételeit,
modositasi javaslatait a Vallalkozoval irasban kozlni.

1.52.3. Megrendel$ 4ltal irasban kozolt véleményeket, modositasi javaslatokat
Vallalkozo koteles 5 napon beliil 4tvezetni, és a modositott weboldal-
javaslatot Megrendelének jovahagyasra ujra benyujtani.

1.5.2.4. Megrendel6 koteles a modositott weboldal-javaslatot 3 napon beliil
véleményezni €s nyilatkozni annak j6vahagyasarél vagy elvetésérdl.
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Amennyiben a tervek elvetésre keriilnek, az 1.1.5.2.3. pontté] a folyamat
ujra kezdodik.

2. Villalkozo kotelezettséoe

2.1,

22,

2.3

2.4.

2.5

2:8.

2.7.

Vallalkozo koteles a szerzddés 1.1 pontjéban felsorolt és az I.1. pontban részletezett
munkékat hataridSben elvégezni, és azzal egyidejileg az alabbi, kapcsoléds
dokumentumokat magyar nyelven elkésziteni, és azt Megrendelének 3 pld-ban papir
alapon atadni:

e A beépitett anyagok, eszkzok mindségi bizonylatai
e  Rendszertechnikai terv

e Kezelési utasitas

e  Karbantartasi utasitis

Villalkozé az Aaltala készitett, a rendszer iizemeltetéséhez és karbantartisihoz
szitkséges magyar nyelvii dokumentumokat egy példanyban CD/DVD adathordozén
is atadja Megrendel6nek.

Vaéllalkoz6é az Aéltala készitett szoftvereket egy példanyban szamitastechnikai
adathordozén is atadja Megrendelének.

Vallalkozo koteles a szerzddés teljesitése soran tudoméséra jutott barmilyen, a
Megrendelére vonatkozé informécidt, adatot a vonatkozd jogszabalyok szerint
kezelni, azokat semmilyen médon nyilvanossagra nem hozhatja, a 2013. évi V.
térvényben (a tovébbiakban: Ptk) meghatérozott jogkdvetkezmény terhe mellett.
Ezen kotelessége teljesitése soran Alvéllalkozo(i)ért a Ptk-ban meghatdrozottak
szerint felel.

Vallalkozé kételes a Megrendelét minden olyan koriilményrsl haladéktalanul
crtesiteni, amely a szerzédés teljesitésének eredményességét, vagy hataridére vald
elvégzését €s mindségét veszélyezteti, gatolja. Az értesités elmulasztdsabol eredd
karért felelosséggel tartozik.

Vallalkoz6 kételes az 1.1. pontban meghatarozott munka végzése soran betartani a
munkaveégzésre  vonatkozé munkaegészségiigyi-,  tliz-, koryezetvédelmi-,
vagyonvédelmi- és biztonsigtechnikai el6irdsokat, és a Megrendelénél érvényben
1év6 specidlis helyi szabalyokat,

Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a berendezések iizembe helyezése soran
kart nem okoz. Amennyiben a Véllalkozora visszavezethetSen kar keletkezik, ugy
haladéktalanul megtesz mindent a tovabbi kéarosodds megallitasara, és sajat
koltségen helyredllitja az okozott kart, vagy annak javitasi koltségét teljes Osszegben
magara vallalja, a projekt miiszaki atadas-atvétel idépontjaig — mint legkésébbi
hataridéig — megtériti.



2.8.

29,

2.10.

b /1. sz. példany

A berendezések elhelyezése a 312/2012. (XL 8.) Korm.rendelet alapjan nem minésiil
engedelykoteles tevékenységnek. A Vallalkozénak az elhelyezés soran figyelemmel
kell lennie a szabalyozési terv, a helyi €pitési szabalyzat és az altaldnos érvényli
kotelezd épitésiigyi, telepiilésképi eléirasokra.

Vallalkoz6 kételes a telepités, iizembehelyezés (tesztlizem, prébaiizem) idGszaka
alatt a munkavédelmi, kémyezetvédelmi és egyeb szabédlyokat betartani,
gondoskodni tovabba a munkavégzés helyének elkeritésérél.

A Villalkoz6 koteles a Megrendeld, illetve megbizottja szdmara a munkavégzés
ellenérzését lehetévé tenni, és az ahhoz szlikséges adatokat, valamint
telvildgositdsokat megadni.

Megrendeld kitelezettsége

3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

2.3,

3.6.

Megrendeld kateles a rendelkezésére allo €s a szerzédésszerd teljesitéshez sziikséges
szakmailag indokolt adatokat és informaciokat Véllalkozénak idében atadni.

Megrendeld kotelezettséget vallal arra, hogy a munkavégzes teljes idétartama alatt a
sziikséges mértékben, megfeleld szaktudassal rendelkezd szakember(eke)t biztosit a
Villalkozé részére.

Megrendeld kételezettséget vallal arra, hogy a jelen szerzédés 3. sz. mellékletét
képezd iitemtervben rogzitettek szerint a Vallalkozé részére a munkateriiletet
munkavégzésre alkalmas allapotban biztositja.

Megrendeld kozremiikddik az elkészitett programok és rendszerek tesztelésében,
probaiizemelésében, és a tapasztalatokat Vallalkozéval dokumentalt médon kozli.

Megrendelé kotelezettséget véllal arra, hogy a Vaillalkozét minden olyan
korilményrél  haladéktalanul ~ értesiti, amely a szerzddés teljesitésének
eredményességét és minGségét veszélyeztetheti, vagy gatolhatja

Megrendelé gondoskodik a Gyér Bike rendszer elemeinek kézteriileten torténd
clhelyezéshez esetlegesen szitkséges hozzéjérulésok, engedélyek beszerzésérol.

. A viallalkozdi dij

4.1.

A Villalkoz6t az 1.1. pontban foglalt feladatok szerzédésszeri teljesitése esetén
vallalkozo6i dij illeti meg az alabbiak szerint:

4.1.1. Netté:’ 98.550.000,- Ft
4.1.2. 27% AFA: 26.608.500,- Ft
4.1.3. Brutté: 125.158.500,- Ft
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azaz  Osszesen  bruttd egyszazhuszonotmillié-egyszazotvennyolcezer-otszaz
forint.

Jelen bruttd Gsszeg a szerz6dés aldirasanak iddpontjaban érvényes AFA-val szamolt
bruttd Osszeg. Amennyiben a szerzédés teljesitésének iddtartama alatt az AFA-
torvényben valtozds kovetkezik be, a szamlazds a mindenkori érvényes AFA-val
torténik, a netté ar valtozatlanul hagyasa mellett.

Az L4.1. pontban meghatarozott vallalkozéi dij fix atalanyéron  keriilt
megallapitasra. A vallalkozéi dijnak magéban kell foglalnia valamennyi koltséget,
kiiléndsen a kozvetlen koltséget, ennek keretében az anyagkoltséget és a kdzvetlen
geépkoltséget a fuvarozéasi és rakodasi koltséggel egyutt, a munkadijat, fedezetet,
ennek kertében a kozvetlen kéltségek kozétt nem szerepld altalanos koltségeket, a
tervezett nyereséget is.

A Vallalkoz6 kijelenti, hogy az ajanlati arat az ajénlati dokumenticié miiszaki
leirasaban foglalt feltételek ismeretében alakitotta ki.

A hataridék

5.1

3.2

3.3.

A Gydr Bike rendszer kialakitisdnak megkezdése:a szerzddés mindkét fél altali
alairasat kovet6 1. nap

A kerékpérkolesénzd kozosségi kdzlekedési rendszer kialakitisanak hatédrideje: az
L5.1. pont szerinti kezdést kévetd 160. nap, amely magéban foglalja

e a 180 db kerékpar leszallitasat,

* a23 db terminal és 256 db dokkolé telepitését,

e az l.1. pont szerinti informatikai hattérrendszer tesztiizemre alkalmas kiépitését,

* legalabb 100 db iigyfélkartya leszallitasat,

¢ a Gy0r Bike weboldal kialakitasat.

A 30 napos tesztlizem befejezésének hatarideje: a 1.5.1. pont szerinti kezdést kvetd

190. nap, amely magéban foglalja

e a 180 db kerékpar tesztelését,

* a23 db termindl és 256 db dokkolé tesztelését,

e az l.1. pont szerinti informatikai hattérrendszer tesztelését,

e 5000 db iigyfélkartya leszallitisat (a mennyiségbe beleértendék a 1.3.1. pont
szerint leszallitott kartyak is),

¢ a Gyor Bike weboldal tesztelését,

* aker¢kparokhoz sziikséges 1 készlet raktari potalkatrész leszallitasat,

° az Uzemeltetéshez, karbantartashoz sziikséges alap szerviz felszerelés
leszallitasat.

11



5.4.

o )

21/7 sz. példany

Befejezési hataridé: a 1.5.1. pont szerinti kezdést kovetd 220. nap

A befejezési hataridéig a szerzédésben foglalt kotelezettségek maradéktalan
teljesitésével a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeresen lezarul. A miiszaki atadds-
atvétel a 30 napos probaiizem keretében torténik az 111, pontban foglaltak szerint.

A Szerz0d6 Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a 1.5.2.-1.5.4. pontban
foglalt hataridok elétt is jogosult teljesiteni. Ebben az esetben a Megrendeld koteles
a megvalositott részteljesités atvételére és a Vallalkozénak a kordbbi teljesitésének
megfeleléen kibocsatott szamlajat kifizetni.

6. Teljesités helye

A gyljtéallomédsok a helyszinrajzoknak megfeleléen az alabbi helyszineken keriilnek

kialakitasra:
Ssz. | Allomés megnevezése DOk}{ elok HRSZ
szdma
1. Marcal II., k6zponti tér* 12 2858/137
2. Széchenyi Istvan Egyetem* 20 10622/8
¥ Fiird6 tér 5 8110/9
4, Zsinagoga* 12 7871
3. Bécsi kapu tér 12 7489
6. Dunakapu tér 15 6822/1
7. Batthyany tér* 8 6586
8. Bisinger Park — Dedk F. iskola el6tti ivokt* 8 7008
9, NYME Kollégium (Famulus Hotel)* 8 6322/4
10. | Matyas kiraly tér 8 6174
11. | SZE kollégium (Mészéaros L. u. 18-20.)* 12 4651/3
12. | Vasutallomas 20 7030
13. | E6tvos tér 12 7045
14. | Vidéki buszpélyaudvar* 12 3997/3
15. | Dr. Kovécs Pél Megyei Konyvtar és Kozosségi Tér* 8 4291/16
16. | Petz Aladar Megyei Oktaté Korhaz* 10 4125/2
17. | Erzsébet liget* 8 4125/2
18. | Baratsag park* 8 4778/90
19. | NYME kollégium (Cuha u. 18-20.) 12 2672/74
20. | I Jéanos P4l tér - Nemzeti Szinhaz 12 6968/2
21. | Megyehaz tér 12 7147
22. | Allatkert - Miijégpalya* 12 5768
23. | Jerevéni u., posta 10 279/109
256

* Alapozés sziikséges (6sszesen 13 helyszin)
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7. Kapecsolattart6 személyek

el

T

135

a Megrendel6 részérél:  név: Polgari Istvan
Gy6r Megyei Jogli Varos Polgarmesteri Hivatala
cim: 9021 Gydér, Varoshaz tér 1.
tel.: 96/500-185

a Villalkozo részérél: név: Borbély Andrés ligyvezetd
Cycleme Bérkerékpér Rendszerek Kft,
cim: 2500 Esztergom, Matyés kiraly utca 45.
tel.: 1/374-09-34
mobil: 30/619-73-41

Amennyiben a Felek eltéréen nem 4llapodnak meg, a jelen Szerzédésben elbirt
barmely szerzédéses nyilatkozat csak irdsban crvényes, €s azt személyes vagy
futdrszolgalat WUtjan torténd kézbesitéssel, ajanlott vagy tértivevényes levélben
(kiildeményben), emailben vagy telefax Utjan lehet a cimzett Félhez tovabbitani. Az
ertesités kizarélag az aldbbi esetekben tekintendd kézbesitettnek:

(a) személves vagy futarszolgdlat Utjdn torténd kézbesitds esetén a kézbesités
napjan vagy az atvétel megtagadasinak napjan, vapy

(b) ajénlott vagy tértivevényes kiildemény esetén a kézbesités napjdn vagy az
atvétel megtagaddsdnak napidn, de legkésébb a feladast kévetd 6. (hatodik)
munkanapon, vagy

(c) elektronikus levél esetén az elkiildés napijan. telefax iizenet esetén a sikeres fax
kézbesitésigazoldson feltiintetett napon.

Fentiek szerinti birmely, nem munkanapon vagy 17:00 6ra utén 4tvett értesités a
kovetkezé munkanapon tekintendd kézbesitettnek.

8. Miiszaki feltételek

8.1.

8.2.

8.3.

Kozteriileti munkateriiletek elkeritésérél, lezarasarél a Vallalkozé kételes
gondoskodni. A Villalkozé az altala leszallitott anyagok lerakdsar6l, biztonsagos
tarolasarol és Orzésérdl, a teljes karveszély viselése mellett maga koteles
gondoskodni.

A Megrendel6 vagy megbizottja a munka végzeését barmikor megtekintheti, és
amennyiben a munkavégzés a jelen megallapoddsban foglaltak megsértésével

torténik frdsban felszolithatja Véllalkozot a megfelelé munkavégzésre.

A Vallalkozé feladatat képezi a kozteriileten elhelyezendd berendezések, mint
fogyasztasi helyek bekapcsolasa a vérosi elektromos halézatha, Ennek biztositasa

13

i



DZJ/'/' sz. példany

érdekében a Villalkozé kételes egylittmikodni az E.ON Eszak-dunantali
Aramhalézati Zrt.-vel és a sziikséges engedélyeket az dramszolgaltatotdl beszerezni.

9. A szerzédést biztosito mellékkotelezettségek

9.1

9.1:2,

A kotbér:

A Villalkozé kotbér felelosséggel tartozik, ha késedelmesen teljesit vagy nem
teljesit. A kotbérfizetési kotelezettség a Megrendeld altal 1.5.2.-1.5.4. pontokban
eloirt teljesitési hatarids, illetve részhatariddk elmulasztasatol kezdédik

Késedelmi kotbér: Késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke naptari
naponként a 1.4.1.3. pont szerinti brutté vallalkozo6i dij 1%/nap, maximum a
brutté viéllalkozo6i dij 15%-a. A késedelem esetére kikotstt kétbér megfizetése
nem mentesit a teljesitési kotelezettség alol.

Villalkozé nem felel a késedelemért, amennyiben a szerzOdésszegést ellenérzési
korén kiviil es8, a szerzédéskotés idépontjaban eldre nem lathat6 koriilmény
okozta s nem volt elvéarhaté, hogy a koriilményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa.

Meghitsulasi kotbér megfizetésére abban az esetben kételes a Vallalkozo, ha a
szerz6dés teljesitése olyan okbdl valt lehetetlenné, melyért a Vallalkozé tehetd
feleléssé vagy az 6 érdekkorében meriilt fel. A meghitsulasi kotbér mértéke a
[4.1.3. pont szerinti brutté vallalkozéi dij 20%-a. Meghitsulasnak kiilonds
tekintettel a 15 naptari napon tili késedelem tekinthetd. A meghitsulasi kotbér
alkalmazésa kizarja a késedelmi kotbér alkalmazasat

9.2 A kotbér megfizetése nem érinti a Megrendeld azon jogat, hogy a felmeriilt kardnak

megtéritését kovetelje a Vallalkozotol. A Megrendeld a szerzOdésszegéssel okozott
kardnak megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

10. Pénziigyi feltételek

10.1.

ElSleg: Villalkoz 0% eléleget kér.

A 4/2011. (1.28)) Korméanyrendelet 57/A.§ a) pontja alapjdn Megrendelé a
vallalkozasi szerzédésben biztositja a Vallalkozé részére a szerz8dés elszamolhatd
Osszege legfeljebb 30%-anak (a tdmogatds intenzitisara is figyelemmel) megfeleld
mértékil  szallitoi eléleg igénylésének lehetéségét, amelyre tekintettel eldleg
igénylése esetén, Megrendeld kikéti a szerzédés elszamolhaté Osszegének 10%-a és
az igényelt szallitoi eléleg kiilonbézetére jutd tamogatds Osszegének megfelels
mértékil, a Kormény eurdpai uniés forrasok felhasznaldsaval kapcsolatos irdnyitd
hatésagi feladatok kijellt tagja javara sz6l6, a Kbt. 126. § (6) bekezdés szerinti
szerinti biztositék-nyijtas kotelezettségét a 4/2011. (1.28.) Korményrendelet 57/A.§
(3) bekezdése alapjan. A biztositék teljesithetd a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontjara

14

—A



14,2,

10.3.

10.4.

.;22.5. /7. sz. példany

tekintettel a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti médon vagy a 4/2011. (1.28.)
Korm.rendelet 57/A. § (3) bekezdése szerint a gazdasagi tarsasag vagy nonprofit
szervezet cégjegyzésre jogosult vezetd tisztségviseldjének vagy legalabb 50%-o0s
kozvetlen tulajdonrésszel rendelkez tulajdonosanak, vagy egyiittesen legalabb 50%-
0s kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezd természetes személy tulajdonosainak
kezességvillalasa, vagy garanciaszervezet altal vallalt kezesség, valamint az Aht. 92.
§ (1) bekezdése szerinti allami kezesség formajaban vagy a Kbt. 126. § (6) bekezdés
a) pontjdban meghatéarozott formaban. Az eldleg visszafizetési biztositékot az eldleg
igénylésével egy idSben rendelkezésre kell bocsétani. Az elbleg-visszafizetési
biztositék nyijtasa az eléleg rendelkezésre bocsatasanak feltétele.

Villalkozo1 a szerzddés 1.4.1.3. pontjdban meghatérozott bruttd vallalkozéi dijrol a
Megrendel6 altal alairt teljesitésigazolas alapjan 3 db részszamlat és 1 db végszamlat
nyujthat be a szerzédés 1.10.4 pontja szerint. Megrendelé a szerzdés teljesitésérsl
vagy az elismerés megtagadasarél legkésdbb a Vallalkozo teljesitésétdl szamitott 15
napon beliil kételes nyilatkozni. A Szerzédd Felek szerzOdésszer(l teljesitésnek azt
tekintik, ha a Vallalkoz6 a szerzédésben foglaltaknak megfeleléen az 1.5. pontban
részletezett valamennyi feladatot hatarid6ben, hiba- és hiAnymentesen teljesitette.

A szakmai teljesités igazoldsara jogosult személyek a Megrendeld részérél:
Polgari Istvan csoportvezetd és Fiike Péter fdosztalyvezetd (Telepiilésfejlesztési
Féosztaly).

A szamldkon a Vallalkozénak fel kell tintetnie a projekt pontos megnevezését és
szamat: "A helyi és helykozi kozosségi kozlekedés fejlesztése a Nyugat-dunantiali
Régidban", NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0001.

Az ellenszolgéltatas kifizetése szallitéi finanszirozas forméajaban torténik, banki
atutaldssal a 2007-2013 programozasi iddszakban az Eurdpai Regionélis Fejlesztési
Alapbol, az Bur6pai Szocialis Alapbdl és a Kohézids Alapbél szarmazé tamogatdsok
felhasznalasanak rendjérél szolé 4/2011. (1.28.) Korményrendelet alapjén. A
tdmogatds intenzitasa 100%.

Vallalkoz61 a 1.10.2 pont szerinti szamlait a Megrendeld részére jelen szerzédés 3.
sz. mellékletét képezd pénziigyi iitemterv alapjan nyujthatja be.

10.4.1. 1. részszémla 30%-os késziiltségi foknil az 1.4.1.3. pont szerinti bruttd

vallalkozoi dij 30%-4rdl, netté 29.565.000,- Ft, + 27% AFA (7.982.550,- Ft),
brutté 37.547.550,- Ft, azaz harminchétmilli6-6tszdznegyvenhétezer-Gtszazdtven
Ft 6sszegrol.

Amennyiben a 10.1. pont szerinti elsleg igénylése torténik, akkor a | 0.4.1. szerinti
részszdmla netté osszege az eléleg asszegével csokkentésre keriil,

10.4.2. 2. részszamla a rendszer 1.5.2. pont szerinti kialakitasat kovetben az 1.4.1.3. pont

szerinti bruttd vallalkoz6i dij 45%-4ar6l, nettd 44.347.500,- Ft, + 27% AFA
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(11.973.825,- Ft), bruttd 56.321.325,- Ft, azaz  Otvenhatmillié-
haromszazhuszonegyezer-hdromszazhuszonét Ft dsszegrol.

10.4.3. A 3. részszamla a 1.5.3. pont szerinti tesztiizem sikeres lezardsat kévetéen az
[4.1.3. pont szerinti brutt6 véllalkozéi dij 10%-ar6l, nettd 9.855.000,- Ft, + 27%
AFA  (2.660.850,- Ft), brutté 12.515.850,- Ft, azaz tizenkettSmillio-
Otszaztizendtezer-nyolcszazdtven Ft 8sszegrol.

10.4.4. Végszamla a miszaki atadas-atvételi eljards sikeres (hiba- és hidnymentes)
lezarasat kovetéen az 1.4.1.3. pont szerinti brutté vallalkozéi dij 15%-ardl, nettod
14.782.500,- Ft, + 27% AFA (3.991.275,- Ft), brutté 18.773.775,- Ft, azaz
tizennyolemillio-hétszazhetvenharomezer-hétszazhetvenst Ft Osszegrol.

A végszamla kibocsatasinak feltétele a rendszer megvaldsitasaval, miiszaki
atadasdval Osszefliggd végleges megvaldsulasi dokumentécié atadisa is, 2 db
nyomtatott példdnyban és 1 db digitalis példanyban (CD/DVD adathordozon).

10.5. Az 1.10.4. pont szerinti rész-, illetve végszamlak kifizetését — kézvetlen szallitoi
finanszirozas form4jdban — a Kézremiikodé Szervezet teljesiti, a Véllalkozo1 jelen
szerzOdésben megjelolt bankszamlajara torténd banki atutalssal.

10.6. Az ellenszolgiltatds teljesitése a Kbt. 130.§ (1) és (4)-(6) bekezdése alapjan az
alabbiak szerint torténik:

A L.10.4 pont szerinti rész-, illetve végszamlak kifizetésére a Megrendel6 altal a
Koézremiik6dd Szervezet részére megkiildott, az elszamolashoz sziikséges
dokumentumok kézhezvételét kévetden 30 napon beliil keriil sor, a Ptk. 6:130.§ (1)
bekezdése szerint. A szallitdi finanszirozasra tekintettel az 1.10.4. pont szerinti
szamlakat a Megrendelé haladéktalanul tovabbitja a Kozremiikodé Szervezet
részére.

10.7. Megrendel6 a kifizetésnél az adozas rendjérol sz6l6 2003. évi XCIL. torvény (Art.)
36/A. §-aban foglaltak szerint jar el.

10.8. A Villalkoz61 a teljesitésigazolas kiéllitisanak napjat kovetden haladéktalanul
koteles a szamldkat kidllitani és Megrendelének 4tadni.

10.9. A 1104. pont szerinti resz-, illetve végszamldk Megrendeld 4ltal teljesitendd
Osszege (amennyiben van ilyen) késedelmes pénziigyi teljesitése esetén a

Megrendel6 a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot fizeti a
Vallalkoz61 részére.

11. Az atadas-atvétel

11.1. Az atadds—é4tvétel probaiizem keretében torténik és annak sikeres befejezése esetén
tekintik a Szerz6d6 Felek a szerzdést teljesitettnek. A probaiizem iddtartama 30
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nap, amely magaban foglalja a feltart hibék kijavitasat is. A Vallalkozo a tervezett
probatizem kezdetét megeléz8 8 nappal koteles a Megrendelé és megbizottja felé a
munkat a probatizem megkezdéséhez készre jelenteni.

11.2. A Megrendel6 vagy megbizottja a Vallalkozé altal a probatizem befejezéseként
megjelSlt hatérapra az 4tadas-atvételi eljarast lefolytatja. A miiszaki atadés-atvétel
feltétele a munkak elsé osztdlyu, maradéktalan teljesitése és annak a feltételnek valé
megfelelés, hogy a rendszer és az eszk6zok rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas
allapotiak. A sikeres miiszaki atadés-atvételrsl felvett jegyzdkoényvek alapjan veszi
at a Megrendel6 mennyiségileg és mindségileg a kerékpark6lesonzd rendszer
valamennyi elemét a Villalkozotdl. A Gyér Bike rendszer, illetve a szoftverek
kivételével annak valamennyi eleme a sikeres miszaki atadés-atvétellel keriil a
Megrendeld tulajdonaba.

11.3. A Villalkozd az atadas-atvétel megkezdésekor a szerzédésszeri teljesités
clbirdlasahoz sziikséges dokumentumokat koteles a Megrendeld rendelkezésére
bocsatani:

° az informatikai hattérrendszer (a ténylegesen telepitett és tizembe helyezett
hardver-szoftver  rendszer) felépitésének és  mikodésének  részletes
dokumentacidja;

e a Gy6r Bike rendszer weboldaldnak és arculati elemeinek dokumentécidja;

° a gylijtoallomasok tervei, engedélyei, valamint szallitdsi &s kivitelezési
dokumentumai;

* akerékparok gyartasi és széllitasi dokumentumai;

e azlgyfelkartydk gyartasi és szallitasi dokumentumai;

o apotalkatrészek és az alap szerviz felszerelés szallitési dokumentumai;

¢ atesztlizem dokumentacidja;

° lizemeltetési ¢s karbantartdsi utasitisok a kotott gyujtési kerékparkoslesénzd
kozosségi kozlekedési rendszer valamennyi elemére vonatkozéan.

11.4. A Vallalkozd kotelezettsége az eljardsokra az alvéllalkozd(k) meghivésa és
jelenlétiikr6l valé gondoskodas.

11.5. Véllalkozé az iizembehelyezési eljarashoz sziikséges és 4ltala biztositands
dokumentumokat a Megrendel rendelkezésére koteles bocsatani a sikeres miiszaki
atadds-atvételi eljards id6pontjaig és az iizembehelyezési eljards sordn a
Megrendeldvel egylittmiik6dni.

12. Felhasznaloi jogok

12.1. Szerz6dé Felek megéllapodnak abban, hogy Vallalkozé jelen szerzddés 4ltal
elkészitendd szoftver, dokumentaciok vonatkozésaban a szoftver teljes szerzoi jogok
védettségi idejére korlatlan felhasznalési jogot enged Megrendel6 részére a jelen
szerzdésben foglalt vallalkozéi dij fizetése ellenében. Megrendeld Vallalkozé altal,
jelen szerzédés szerint létrehozandd szoftver jogtisztasagaval kapcsolatban kizar
minden felelésséget. Amennyiben harmadik fé] Vallalkozo munkajaval kapcsolatban
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szellemi tulajdonsagaval sszefiiggésben jogi koveteléseket tamaszt Megrendelével
szemben, Ugy a Villalkozo koteles a Megrendeld helyett helytallni, perben torténéd
védekezéséhez minden téle telhetd segitséget megadni.

A Megrendelé a jelen szerzédés szerinti hasznalati jogon tilmenden a szoftver
vonatkozdsdban semmilyen jogot — {gy kiilondsen tulajdonjogot — nem szerezhet,
kilondsen nem jogosult a szoftvert a Vallalkozé hozzéjaruldsa nélkil terjeszteni,
nyilvanossagra hozni, médositani, atdolgozni, az eredeti programnyelvrél eltérd
programnyelvre atirni, leforditani, megbontani, elemezni, fejleszteni, masolni,
t0bbsz6rdzni, stb. A szoftverhez fiz6dé szerzbi jogok, tovabba a szoftverhez fiiz6dé
egy€b jogvédelem a Vallalkozot illeti meg. A szoftver alapjat képezd technoldgidk,
eljarasok, modszerek, az ezekhez fiz6ds ismeretek, know-how &s minden
szoftverdokumentacié a Villalkozo iizleti titka, a Vallalkozdt illeti meg, és a
Villalkozo ezzel kapesolatban minden jogat fenntartja, beleértve az azokrél — akar
jogszerfien vagy jogellenesen — készitett masolatokat és részmasolatokat. A
szoftverek, megoldasok, minden szoftverdokumentécié szerzéi jogvédelem alatt all.

A Megrendelé a szerzéi jogokat véds megjegyzéseket kételes valtoztatas nélkdl,
minden anyagon megtartani, valamint valtozatlan formaban &tvenni és alkalmazni a
gepileg olvashatd anyag minden példényin. Mindazon jogok, amelyek jelen cim
rendelkezései szerint nem illetik meg a Megrendelét, a Vallalkozénal maradnak és
azokat a Vallalkozo jogosult gyakorolni.

A Megrendelé altal jelen szerzédés alapjan szerzett felhasznaldsi jogok jelen
szerz0dés alatti rendelkezésein tdlmenden sem a Megrendeld, sem harmadik személy
altal tovabb nem engedélyezheték. A Megrendeld mindent megtesz azért, hogy a
szoftver hasznélata sordn a szerz6désbdl eredden a Megrendel6t  terheld
kotelezettségeket harmadik személyek is betartsék

Vallalkoz6 koteles a jelen szerzddés teljesitése soran keletkezett, Megrendels 4ltal
jovahagyott valamennyi dokumentaciot, terméket és anyagot, beleértve a Gyér Bike
rendszer arculati elemeit, weboldalét a lehetd legnagyobb gondossiggal kezelni, és
azokat legkésdbb az adott részfeladat elvégzését kovetd 10 munkanapon beliil
Megrendel részére rendelkezésre bocsatani.

A villalkoz6i dij megfizetetésével Megrendelé kizarélagos tulajdonosa lesz
Vallalkozo altal eléallitott termékeknek - beleértve azokat is, melyeket Villalkozé a
teljesités sordn tervként, alternativaként allitott eld, de azt Megrendeld nem fogadta
el -, igy azokat jogosult szabadon felhasznalni, kézzétenni, megvéltoztatni, stb., mig
Vallalkoz6 csak és kizarolag Megrendeld elézetes irasbeli hozzéjarulaséval jogosult
azokat felhasznalni.

13. Megsziinés

13.1.

A szerz6dés megsziinik:
* aFelek kozos megegyezésével,
e felmondéssal.
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13.2. A Megrendelé a Villalkozéhoz intézett nyilatkozattal felmondhatja a szerzddést
azonnali hatallyal, ha:

° akésedelmi kotbér eléri a maximilis értéket (a kotbéralap 15 %-4t);

° a Vallalkoz¢ fizetésképtelenné valik, felszdmolasi, végelszamolasi eljaras indul
vele szemben, felfliggeszti gazdasagi tevékenységét, besziinteti kifizetéseit;

° jogerSs clmarasztalé hatdrozatot hoznak Vallalkozd szakmai tevékenységét
érintd szabalysértés vagy biincselekmény miatt;

* mas kdzbeszerzési eljarasban a Villalkozé hamis adatokat kézolt vagy az eljarés
nyerteseként szerz8déses kotelezettségeinek nem tett eleget;

° a jelen szerzOdésben eldirt teljesitési hataridé eldtt nyilvanvalova valik, hogy a
Villalkozé6 a munkat csak szamottevd késéssel vagy — a fogyatékossig
kikiiszobdlésére tlizott méltanyos hatarids letelte ellenére is — hibasan tudja
elvégezni.

13.3. Az 1.13.2 pontban irt szerzodés-megsziintetési eset bekivetkezése a 1.9.1.2. pontban
meghatarozott kotbér fizetésének kotelezettségét vonja maga utan,

IL. A KOTOTT GYUJTESU KEREKPARKOLCSONZO KOZLEKEDESI
RENDSZER UZEMELTETESERE VONATKOZO FELTETELEK

A Megrendel6 altalinos elvarasai az iizemeltetéssel kapcsolatban

A Gy6r Bike rendszer minden elemének 0-24 6raban rendelkezésre kell allnia. A
folyamatos rendelkezésre allas biztositésa érdekében a Vallalkozo legalabb napi 12 éras
muszaki ligyeletet €s legalabb napi 8 6ras Ugyfélszolgalatot biztosit.

Villalkozé a rendszert vagy clemeit a Szerzédés targyatol eltérd célra nem hasznalhatja
¢s nem hasznosithatja, nem terhelheti meg,

A Gyor Bike rendszer arculati elemeit a Vallalkozo csak a Megrendel6 elézetes irasbeli
Jovéhagyasit kévetGen médosithatja.

Villalkozé koteles a Szerzddés értelmében a Gyor Bike rendszert szerzédésszertien,
teljes korlen, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar
eloirasoknak, miiszaki szabvényoknak megfeleléen I. osztalyl minGségben, a j6 gazda
gondossdgaval  folyamatosan és  rendeltetésszertien miikddtetni,  {izemeltetni,
karbantartani, az eszkozoket pétolni és a rendszert bdviteni.

A poétlas és bovités sordn beszerzett eszkézdk tulajdonjoga és a szoftverek korlatlan
felhasznaléi joga a Megrendelét illeti. Vallalkozé kételes a rendszer valamennyi
elemér6l leltart vezetni és abban a valtozasokat folyamatosan nyilvéantartani. Uj eszkézok
beszerzése esetén a Felek a téritésmentes atadas-atvételrdl Jegyz6konyvet vesznek fel,
annak érdekében, hogy az eszkéz a Megrendel$ nyilvantartasaba kertiljon. Villalkozé
selejtezésre nem jogosult.
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1.6. A Megrendeld a Gyor Bike rendszer magas szinvonali iizemeltetése érdekében
teljesitménymutatékat hatdroz meg a Vallalkozoval szemben, amelyek az éves
beszamol6 alapjan keriilnek értékelésre. A teljesitménymutatokat a szerzddés 7. sz.
melléklete tartalmazza.

1.7. Vallalkozo koteles a jelen szerzédés targyat képezd szolgaltatds folyamatos ellatasahoz
sziikséges miikodtetd anyagi, miiszaki és személyi feltételeket biztositani.

1.8. Vallalkozé koteles a kerékpérok kélcsonzési dijat Ggy megallapitani, hogy az elsd fél ora
dija nem haladhatia meg a gydri helyi autdbuszokra elévételben (nem az
autobuszvezeténél) megvasarolhatd, egyszeri utazdsra jogositd vonaljegy mindenkori
arat (a szerz6dés aldirdsanak id6pontjdban: bruttd 250,- Ft).

1.9. Villalkozé a Gyér Bike rendszerbe torténd regisztraciét valamennyi platformon
ingyenesen biztositja.

1.10. Az adatkezelés soran a Viéllalkozo kételes betartani az informaciés énrendelkezési jogrol
es az informacidszabadsagrél sz6l6 2011. évi CXIL. torvény, tovabba az adatkezelésre
vonatkoz6 mindenkor hatélyos jogszabalyok elbirasait.

1.11. Felek kijelentik, hogy a rendszer iizemeltetésébdl, karbantartasabol és potlasabal fakado
mindennem? koltség a Vallalkoz6t terheli, mig a rendszer hasznalatabdl szirmazéd

valamennyi bevétel a Villalkozét illeti, tevékenységért a  Megrendelétsl
ellentételezésben nem részesiil.

2. Aziizemeltetés részletes szabalyai

Valamennyi  feladat kapcsin a 7. sz. mellékletben taldlhaté  indikatorokat
(teljesitménymutatdkat) teljesiteni kell.

2.1. Informatikai hattérrendszer

2.1.1. A Vallalkoz¢ legalabb az alabbi feladatokat koteles ellatni:

e mobil alkalmazasok szoftverkdvetése és folyamatos javitasa,

e szerverek folyamatos rendelkezésre allasanak biztositasa,

e adatbazis-kezelés, térkép, adatkommunikacié biztositasa,

e hardverek és szoftverek folyamatos lizemeltetése, miikodtetése, az adott eszkéz
gyartoja altal meghatarozott paraméterek 100%-os teljesitésére alkalmas miiszaki
allapotban tartésa, id6szakos ¢s eseti karbantartasi feladatok ellatésa,

e biztonsigi mentés,

e fejlesztés (Uj, a miiszaki dokumenticioban nem szerepl6 funkcidk kialakitdsara, a
rendszerek tovébbfejlesztésre, 1j rendszerckhez torténd illesztésre, kapcsolodd mas
rendszerekhez, szolgéltatisokhoz illesztésre, fejlesztésekre),

e szoftverlicenszek biztositdsa (amennyiben sziikséges).
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A rendszeriizemeltetés része a Gy6r Bike rendszer honlapjénak tizemeltetése is, melyet
a Villalkoz6 sajat szerverén mikadtet és a Megrendelé honlapjara is 4tlinkelésre kertl.
A szerver, a kiilonbozé szoftverek és modulok mUkddéképességéért, valamint a
koles6nzo rendszer honlapjanak elérhet8ségéért is a Vallalkozé felel.

- A rendszer nem megfelelé rendelkezésre allast, ha a miiszaki dokumentécidban elbirtak

nem teljestilnek, tovabba ha a rendszer nem tervezetten, nem eldre bejelentett és a
Megrendelé altal jovdhagyott idépontban leall (teljes ledllas) vagy az osszes
gyljtéallomas egy idében nem miikidik. Amennyiben a szolgaltatds kimaradasa a
bevont mobilkommunikaciés szolgaltatéd hibdjabol torténik, abban az esetben
Vallalkozonak frasos igazolast kell hoznia a mobilkommunikéacios szolgaltatotol, amely
tartalmazza a kimaradésban érintett szolgéltatdsokat, a szolgaltatds kiesés idészakat és
azt, hogy a szolgaltatas kiesés harmadik fél hibajabol tortént. A Vallalkozo a Szerzédés
IL10.1. pontjdban irtaknak megfelelden kétbér felel8sséggel tartozik, ha a 7. sz
mellekletben vallalt kdtelezettségeinek neki felréhaté okbol nem tesy eleget.

2.2. Gyijtéallomasok (terminalok és dokkoldk)

221

227

223,

2.2.4.

225,

A Vallalkoz6 legalabb az alébbi feladatokat kételes ellatni:

e aterminalok lizemszer(i miikdtetése, hasznalatra alkalmas allapotban tartasa;

* a dokkoléallasok mukodtetése, 100%-o0s teljesitésére alkalmas miiszaki allapotban
tartasa;

° gylijtballomasok és kornyezetiik rendszeres, valamint szlikség szerinti takaritésa;

° gyljtoallomasok részét képezd eszkozok javitasa, potlasa;

e informacios feliiletek megfeleld allapotban tartasa.

A gylijtéallomasok eldre tervezett karbantartasahoz szilkséges személyzetet, anyagokat,
alkatrészeket és szerszamokat a Viéllalkozo biztositja.

A meghibésodott, javitisra vard termindlok javitdsat a hiba észlelésétsl szamitott 6
oran beliil meg kell kezdeni.

A meghibéasodott, javitdsra varé dokkoldk javitasat vagy elszallitisit a hiba
észlelésétdl szamitott 12 6ran beliil el kell végezni.

Gytjtéallomas Villalkozé altal kezdeményezett athelyezéséhez a Megrendeld és a
Kozremiikodo Szervezet elézetes hozzdjaruldsa sziikséges, amely esetben az athelyezés
koltségeit a Vallalkozé viseli. Amennyiben az athelyezés igénye Megrendels
érdekkérében meriilt fel, abban az esetben Megrendeld viseli az athelyezés kéltségeit.

2.3. Kerékparok

23,1

A Vallalkozonak folyamatosan biztositania kell, hogy a gylijtéallomésokon megfeleld
allapotu, biztonsagosan hasznalhaté kerékparok alljanak rendelkezésre. Egy kerékpar
akkor tekinthet6 megfeleléen hasznalhaté allapotunak, ha megfelel a jelen
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Szerzédésben, illetve az ajinlatban meghatérozott miiszaki specifikdcionak, a
vonatkozd jogszabalyi elSirdsoknak, minden alkatrésze és szerelvénye (kiilonds
tekintettel a kormanyra, fékekre, hajtdsrendszerre, vilagitasra) hidnytalan, miikdd6éképes
allapotban, a gyari kialakitas szerint régzitve van, rendeltetésszertien miikddik és tiszta.

2.3.2. A meghibasodott, javitasra varo kerékpar javitisat vagy elszallitdsat a hiba
észlelésétdl szamitott 12 6ran beliil el kell végezni.

2.3.3. Javitasi munkaét csak szakképzett személyzet végezhet. Minden karbantartasi és Jjavitasi
munka naplézando, ennek ellendrzésére a Megrendeldnek joga van.

2.3.4. Véllalkozé latja el a gytjtdallomasok kozotti kerékpar-szallitasi feladatokat.
Vallalkozonak a kerékparok megfelels atcsoportositasaval folyamatosan gondoskodnia
kell arrél, hogy az egyes gyiijtdallomésokon legyen elegendd szamd és megfeleld
allapota kerékpar, illetve tires dokkol6all4s a kerékpérok felvételére és leadsara.

2.4. Gyér Bike kartva

2.4.1. A Megrendeld a Gyér Bike rendszer sikeres prébatizemét kovetd Aatadas-atvételi
eljarasrol szolo teljesitésigazolas kiallitasanak napjan atadja a Villalkozénak a Gyér
Bike kértyak indul¢ készletét (5000 db).

2.4.2. A Villalkozé az tizemeltetési id8szak soran sajat koltségén
e intézkedik a kértyakhoz kapesolodo megfeleld jogosultsagok kiadasardl, szerzédések

megkotésérol,

° gondoskodik a meghibésodott kirtydk cseréjérdl, az elveszett, ellopott kértyak
potlasarol,

e gondoskodik az iizemeltetés sordn szlikségessé valo tovabbi Gyér Bike kartyak
legyartasarol.

2.5. A rendszer bévitése

2.5.1. A kerékparok szamit Vaillalkozénak a 7. sz. melléklet 2. pontjanak megfelelé
litemben az iizemeltetési idészak alatt bévitenie kell. Vallalkozé kimutatist készit a
bovités egy évre esd koltségeirél és azt éves beszamoldiban bemutatja. Vallalkozé a
IL1.5. pontban irtaknak megfeleléen a bévités sordn beszerzett eszkozoket a
Megrendeldnek atadja.

3. Ellendrzés

3.1. A Megrendeld jogosult ellenérizni az lizemeltetés teljes folyamatat. Vallalkozé koteles a
Megrendelé kérésére az ellenérzéshez sziikséges valamennyi adatot, dokumentumot az
igénylésto] szamitott 3 munkanapon beliil a Megrendelo részére 4tadni.

3.2. A Villalkozénak a kézszolgéltatds koltségeit és bevételeit a kbzszolgaltatason kiviili
szolgaltatasétd] elkiilonitve kell kimutatnia belsé szamléiban, a koltségek és bevételek

elkiilonitésének paramétereivel egyiitt. A kozszolgaltatason kiviil esd tevékenységek
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7

4.

koltségei magukban foglaljak az ésszes kézvetlen koltséget, a kozds koltségek aranyos
részét €s a megfeleld tékemegtériilést. E koltségekre nem adhaté ellentételezés. A
Villalkoz6 a tamogatéasrdl olyan elkiildnitett elszamolast kételes vezetni, amelybél a
2012/21/EU bizottsagi hatdrozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésben meghatarozott
kovetelmények ellendrizhetdek.

A Vallalkoz6 havonta beszamoldt készit a Megrendel6 részére a targyhot kéveté ho 10.
napjaig. A havi beszamolck tartalmazzak a kerékparkélesonzé rendszer hasznalatdnak és
rendelkezésre allasdnak legfontosabb mutatéit. A havi beszimolé végleges tartalmi és
formai kovetelményei a Megrendeldvel kozosen keriilnek kialakitasra, véglegesitésre.

A Villalkozd koteles évente az ilizemeltetési feladatok teljesitésér6l, annak
tapasztalatairol Osszesitd tajékoztatast adni a Megrendel6 részére a targyévet kovetd év
janudr 31. napjdig. Az éves beszdmold vegleges tartalmi és formai kdvetelményei a
Megrendel6vel kozosen keriilnek kialakitésra, véglegesitésre.

Megrendeld a kerékparkélesonzd rendszer magas szinvonall lizemeltetése érdekében
teljesitménymutatékat hatéroz meg a Villalkozéval szemben, amelyek a havi és éves
beszamol6 alapjan keriilnek értékelésre. A teljesitménymutatékat a szerzédés 7. sz.
melléklete tartalmazza.

A teljesitménymutatok az iizemeltetési  iddszak tapasztalatai alapjan évente
feliilvizsgélhatok és indokolt esetben — amennyiben a vonatkozo jogszabalyok, illetve a
fenntartdsi idszakban a tamogatott palyazat indikatorai ezt lehet6vé teszik és/vagy a
Koézremiik6dé Szervezet is hozzdjarul — kézds megegyezeéssel modosithatok, a Kbt. 132.
§-éban foglaltakra is figyelemmel.

A Villalkozo koteles a jelen szerzédés teljesitését veszélyeztetd, illetve azt akadalyozo
korilmény(ek)rél a tudomasszerzést kovetden haladéktalanul, de legkéssbb a
felmertilést6l/tudomaésszerzéstdl szamitott 3 munkanapon belil {rasban a Megrendelst
értesiteni.

Kapcsolattartss

Felek az alabbi kapcsolattartokat jeldlik meg:

%4

4.2,

Megrendel§ részérdl utasités adasara feljogositott személy:
Név: Flike Péter f6osztalyvezets

Tel: +36/96/500-247

Fax: +36/96/500-248

E-mail: fuke.peter@gyor-ph.hu

Megrendelé részérél kapcsolatot tartd személy:
Név: Polgari Istvan csoportvezetd

Tel: +36/96/500-185

Fax: +36/96/500-248

E-mail: polgari.istvan@gyor-ph.hu
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Vallalkozé részérél

Név: Borbély Andras iigyvezets
Tel: +36/1/374-09-34

Mobil: +36/30/619-73-41

E-mail: borbely.andras@cycleme. hu

Amennyiben a Felek eltéréen nem allapodnak meg, a jelen Szerzédésben eldirt barmely
szerzOdéses nyilatkozat csak irasban ervényes, €s azt személyes vagy futdrszolgélat utjan
torténd kézbesitéssel, ajanlott vagy tértivevényes levélben (kiildeményben), emailben
vagy telefax utjén lehet a cimzett Félhez tovabbitani. Az értesités kizarélag az aldbbi
esetekben tekintendé kézbesitettnek:

a) személyes vagy futérszolgélat Gtjdn torténd kézbesités esetén a kézbesités napjan vagy
az atvétel megtapgadisanak napjan, vagy

b) ajanlott vagy tértivevényes kildemény esetén a kézbesités napjan vagy az atvétel
megtagaddsanak napjan, de legkésdbb a feladast kéveté 6. (hatodik) munkanapon,

vagy

c) elektronikus levé] esetén az elkiildés napjan, telefax iizenet esetén a sikeres fax
kézbesitésigazoldson feltiintetett napon.

Fentiek szerinti barmely, nem munkanapon vagy 17:00 6ra utdn atvett értesités a
kovetkez8 munkanapon tekintend kézbesitettnek.

Karveszély

A Megrendel6 tulajdondba keriilt és Vallalkozé altal tizemeltett targyi eszkdzdkkel
kapcsolatos felelésség és kérveszély az lizemeltetési idészakban teljes egészében ¢és
kizar6lag a Véllalkozét terheli. A Vallalkozé felelssége kiterjed azokra a kéarosodasokra
is, melyeket a Vallalkoz6 szaméra elére nem lathaté ¢s el nem hérithaté kiilsé ok okozott.
A fentiekben rogzitett felel6sségbol eredé kockézat csékkentése érdekében Villalkozé
kételes vagyonbiztositast kétni és fenntartani sajat koltségén az lizemeltetés teljes
idészaka alatt.

Vallalkoz6 az iizemeltetéssel Osszefliggésben vagy az lizemeltetési tevékenysége soran, a
Vallalkozé szaméra felréhaté okbél harmadik félnek okozott karokért felelosséggel
tartozik. Vallalkozét nem terheli feleldsség az lizemeltetett kerékparokkal a rendszer
ligyfelei altal harmadik személynek okozott karokért. llyen esetben a kérért a vétkes
ligyfél felelds.

Uzemeltetés koltségei

Felek megallapitjak, hogy mivel a Gyér Bike rendszer tizemeltetésébs] szarmazod
valamennyi bevétel a Vallalkozot illeti, a rendszer lizemeltetésének, karbantartisanak,
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potlasanak valamennyi koltségét is 6 4llja. A kozszolgaltatas ellatasaért ellentételezésben
nem részestl.

Uzemetetd koteles elkiildnitett szamviteli nyilvantartast vezetni a kozszolgaltatas
ellatisaval kapcsolatban felmeriilt kiad4sairdl és bevételeirdl.

Rekldmozas

Véllalkozé jogosult arra, hogy a rendszer egeszere, vagy egyes elemeire vonatkozéan (a
termindl és dokkolok kivételével) szponzoracids &s reklamszerzodéseket kosson
harmadik személyekkel. A szponzoracios és reklamszerzédésekbél szérmazé valamennyi
bevétel a Villalkozét illeti.

Vallalkozo felel6sséget véllal arra, hogy a rekldmszerzédések teljesitése soran mind a
reklamozo6, mind a reklam kozzétevéie a vonatkozéd jogszabélyoknak megfeleléen jérjon
¢l, kiilonds tekintettel a reklam tartalmara és az elhelyezés modjara.

A szerzédés megsziinése

A szerz0dés megsziinésekor Vallalkozo kételes a Megrendeld tulajdonat képezé targyi
eszkozoket— fliggetlenil attol, hogy azok a projekt részeként, vagy az lizemeltetés soran
kertiltek a Megrendelé tulajdondba — hianytalanul, leltar szerint a Megrendelé birtokdba
adni. A birtokba adasra az tizemeltetési idészak utolsd hénapjaban, 30 napos atadés-
atvételi idoszak keretében keriil sor.

Az tizemeltetési idészak lejarta utan a biztonsagos és zékkenSmentes tovabbiizemelés
erdekében a Villalkozénak — amennyiben nem & iizemelteti tovabb a rendszert — az
lizemeltetéssel 6sszefiiggs valamennyi folyamatra és tevékenységre vonatkozo oktatést el
kell végeznie az 0ij iizemeltetd szamara.

Az lzemeltetési id6szak végén az eszkdzok atadas-atvétele, a Megrendel6héz torténd
visszajuttatisa a I[.8.4 pontban meghatérozott elszamolas szerint torténik, amelynél a
Villalkoz6 kételessége az lizemeltetés elején meglevd, valamint a jelen Vallalkozasi
SzerzGdeés kotelezettségei alapjan megvalositott bovitésekbél szarmazd eszkoz- és
készletdllomany mennyiségének hidnytalan rendelkezésre bocsatisa, Az atadés-atvétel
alapja a Villalkozé 4ltal vezetett leltar és a Megrendel6  altal vezetett
eszkOz/szoftvernyilvantartas.

A Villalkozé hianytalanul, tiszta és hibamentes allapotban, miikod6képesen és
sériilésmentesen koteles az eszkdzoket birtokba adni ugy, hogy tovabbi legalabb 3 év
hasznélatra alkalmas legyen. Ha a Megrendel$ az atadas-atvételkor mennyiségi hidnyt
¢szlel, vagy valamely eszkdzt nem megfeleld allapotinak talalja, ezt a jegyz6konyvben a
Villalkozdénak jelzi. A Vallalkozé a jegyzékonyv kézhezvételétdl szamitott 15 napon
belill a hidnyt pétolja. Ezen tételekre vonatkozéan az 4tadds-dtvételt a Felek djra
lefolytatjdk. Amennyiben Vallalkozé a hidnyossagokat nem pétolja, a Megrendeld
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jogosult a I1.10.2. pont szerinti joteljesitési biztositék Osszegeb6l a hibds tételek arat
levonni.

A szerz6dés megsziinése esetén Vallalkozo a Gyor Bike rendszer miikédését biztositd
szoftver(eke)t és a rendszer altal kezelt teljes adatmennyiséget a Megrendelé 4ltal vagy a
Gy6r Bike rendszer késobbi lizemeltetdje altal biztositott hardver kérnyezetbe migrélja
(telepiti) 4t. Ezen feladat teljesitésére a Vallalkozé kiilsn koltséget nem igényelhet. A
migracidt olyan moédon kell elvégezni, hogy az legkés6bb az iizemeltetési iddszak
lejartakor az 0j hardver kdrmyezetben a szoftver rendszer éles tizembe allhasson.

Uzemeltetési idGszak

Villalkozé a Gy6r Bike rendszer sikeres prébaiizemét kivets atadas-atvételi eljarasrol
52016 teljesités-igazols kiallitasanak napjatsl szamitott 5 ¢vig koteles az tizemeltetést
(kdzszolgaltatast) jelen szerzddésnek megfelelden ellatni.

Szerzédést biztosito mellékkdtelezettségek

A Villalkozé kotbér feleldsséggel tartozik, ha a 7. sz. mellékletben rogzitett
teljesitménymutatokat neki felréhaté okb6l nem teljesiti (hibas teljesitési kithér). A
hibas teljesitési kotbér mértékét, illetve az adott teljesitménymutaté nem teljesitésének
szankciondlasat szolgéltatdsi elemenként a 7. sz. melléklet tartalmazza. A hib4s teljesitési
kotbér alapja a vallalkozasi szerzédés 1.4.1.3. pontjdban rogzitett bruttd vallalkozoi dij.
Megrendel6 a hibs teljesités miatti kétbér mellett nem ervényesithet szavatossagi igényt.

Az lizemeltetés teljes idészakara Vallalkozd jotallasi kotelezettségének biztositisira
joteljesitési biztositékot (a tovdbbiakban: biztositék) kételes nyujtani, amelynek
kedvezményezettje a Megrendeld, mértéke az 1.4.1.1 pont szerinti netté vallalkozéi dij 5
Yo-a. A biztositék a Véllalkozé valasztésa szerint a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja
szerint nyujthaté. A biztositékot a sikeres probatizemre tekintettel felvett tadds-atvételi
eljardsrol sz6l6 jegyzokonyv aldirdsdval egyidejlleg kell rendelkezésre bocsatani.

A biztosittk -~ a IL10.1 pontban foglalt teljesitménymutatékhoz kapcsolédo
kotelezettségek kivételével — a jelen Szerzédés szerinti feladatok, kotelezettségek
teljesitésének, valamint a Villalkozo nem szerzédésszer teljesitésével okozott karok
megtéritésnek biztositékaul, tovabba a szerzddés II. részénck (lizemeltetés) megsziinése
soran az atadas-atvételi eljarasban rogzitett hibdk, hidnyossédgok javitésa, potlasa
biztositékaként szolgal.

A kozszolgéltatas idétartama alatt a Megrendeld felszélitja Vallalkozét a teljesitésre

¢sszerll hatdridd kitlizésével. Amennyiben a Vallalkozé nem teljesit, azt Megrendeld
megbizottja itjan jogosult a biztositék terhére a munkat massal elvégeztetni.
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10.5. A biztositék dsszege részletekben is igénybe vehetd.
10.6. A Megrendeld a letéti szamlan elhelyezett 6sszegre kamatot nem fizet.

10.7. A kotbér megfizetése nem érinti a Megrendels azon jogat, hogy a szerzédésszegéssel
okozott karanak megtéritését kivetelje a Vallalkozotol.

10.8. A Vallalkozé a szerzédés 11.11.2 és I1.11.4 pontjadban meghatarozott megsziinési ok
bekovetkezése esetén meghivisulasi kotbért koteles fizetni a Megrendel6nek. A
meghiusulasi kdtbér 6sszege az 1.4.1.3. pontjaban rogzitett bruttd vallalkozoéi dij 20%-a.

10.9. A IL.10.1 és I11.10.8 pontokban meghatirozott kétbért a Vallalkozé a Megrendelo irasbeli
felszolitasara 15 napos fizetési hataridével, atutaldssal koteles megfizetni.

11. Megsziinés

I1.1. A szerz6dés megsziinik:
¢ a hatdrozott id6tartam lejartaval,
o a Felek koz6s megegyezésével,
e felmondéssal.

11.2. Megrendel6 a szerz8dést frasban felmondhatja, ha a Vallalkozd sulyos szerzddésszegést
kovet el. A felmondas feltétele az, hogy a Megrendels el0zéleg eredményteleniil
szolitotta fel a Viéllalkoz6t a szerzodésszerii teljesitésre legalabb 15 napos teljesitési
hataridével.

11.3. A felmondasi id6 a II.11.2 pontban foglaltak esetén — a Megrendel vélasztasa szerint —
azonnali hatdlyt vagy legfeljebb 2 hénap. A felmondasi idé alatt a Vallalkozd a
kézszolgaltatast valtozatlan feltételekkel koteles teljesiteni.

11.4. A Megrendel6 a Vallalkozo6hoz intézett nyilatkozattal felmondhatja a szerzdést azonnali
hatéllyal, ha:

e a Vallalkoz¢ fizetésképtelenné vélik, felszdmolasi, végelszamolasi eljaras indul
vele szemben, felfiiggeszti gazdasagi tevékenységét, besziinteti kifizetéseit;

e joger8s elmarasztald hatdrozatot hoznak Vallalkozé szakmai tevékenységét
érintd szabalysértés vagy blincselekmény miatt;

e mas kdzbeszerzési eljarasban a Vallalkozo hamis adatokat kozolt vagy az eljaras
nyerteseként szerz6déses kotelezettségeinek nem tett eleget;

11.5. A IL11.2. és I1.11.4 pontban irt szerz6dés-megsziintetési eset bekovetkezése a I1.10.8,
pontban meghatdrozott kotbér fizetésének kdtelezettségét vonja maga utén.
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1. KOZOS RENDELKEZESEK

Alvillalkozé igénybevétele:

A jelen szerzédés Vallalkozé altali teljesitésében — a II1.1.4 pont szerinti kivételle] —
koteles kozremiikddni az olyan alvallalkozé és szakember, amely a kozbeszerzési
eljarasban részt vett a Vallalkozo alkalmassaganak igazolasiban. A Vallalkozé kételes a
Megrendelének a teljesités sordn minden olyan — akar a kordbban megjelslt alvallalkozé
helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatiban
nem nevezett meg ¢s a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az 4altala
igénybe venni kivant alvallalkozd nem 41l a Kbt. 56. § — valamint, ha a megel6z6
kdzbeszerzési eljarasban azt Megrendeld elbirta, a Kbt. 57. § — szerinti kizaré okok hatélya
alatt.

Az olyan alvéllalkozé vagy szakember (a tovabbiakban: alvéllalkoz6) helyett, aki vagy
amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozo alkalmassagénak igazolaséban,
csak a Megrendelé hozzdjéruldsaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben més
alvallalkozo, ha a szerzédéskotést kovetden — a szerz8déskotéskor eldre nem lathatd ok
kovetkeztében — beallott lényeges koriilmény, vagy az alvallalkozé bizonyithaté hibas
teljesitése miatt a szerzédés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjelolt
alvéllalkozéval, és ha a Vallalkozé az 1j alvéllalkozdval egyiitt is megfelel azoknak az
alkalmassagi kévetelményeknek, melyeknek a Vallalkozé a kozbeszerzési eljardsban az
adott alvallalkozoval egyiitt felelt meg.

Az alvallalkoz6 személye nem modosithaté olyan esetben, amennyiben egy meghatarozott
alvéllalkozo igénybevétele az érintett szolgéltatas sajitos tulajdonsagait fi gyelembe véve a
kozbeszerzési eljardsban az ajénlatok értékelésekor [Kbt. 63. § (4) bekezdése]
meghatarozo kériilménynek mindsiilt.

A Kbt. 128. § (1)-(2) bekezdések szerinti teljesitési kotelezettséget teljesitheti a Vallalkozo
vagy a nem természetes személy alvéllalkozé jogutddja, ha ezek valamelyike, mint jogi
személy atalakul, szétvélik, mas jogi személlyel egyesiil vagy a r4 vonatkozd szabélyok
szerint mas modon jogutddldssal megsziinik.

Az Alviéllalkozok munkavégzésének osszehangoldsa a Vallalkozo feladata. Az

Alvallalkozék munkajaért a Vallalkozo ugy felel, mintha az Alvallalkozé 4ltal ellatott
feladatokat maga végezte volna el.

Ellendrzés, atlithatosig

Szerz8d6 Felek tudomaésul veszik, hogy a vonatkozé Jjogszabélyok, igy kiiléndsen a Kbt. és
az allamhéztartasrdl szolo 2011, évi CXCV. torvény alapjan a Magyar Allam, az Allami
Szamvevészek, valamint a korméanyzati és eurdpai unids tdmogatasokat ellendrzd szervek
feladat- és hataskoriiknek megfelelden a kozbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan
megkotott szerzédések teljesitését rendszeresen ellenérizhetik, s résziikre a Jogszabély
szerinti informécié megadasa lizleti titokra valé hivatkozassal nem tagadhaté meg.
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A TIL2.2. pont szerinti ellenérzé szervek cllendrzése, helyszini vizsgalata esetén

Villalkozo kételes minden segitséget Megrendel§ részére megadni, a helyszini vizsgalaton
Jelen lenni, az ellendrzés hat€konysdga és Megrendeld kotelezettségeinek megfeleld
teljesitése érdekében

Villalkoz6  képvisel6je az 4llamhdztartasrol  szolé 2011, evi CXCV. tdrvény
(tovébbiakban: Aht.) végrehajtasard] szolé 368/2011.Korm.rendelet 50. § (la) bekezdése
alapjan jelen szerzodés aléiraséval nyilatkozik, hogy a Villalkozo atlathatd szervezetnek
mindsiil. Nyilatkozik tovdbba, hogy tudomésul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak
valtozésa esetén arr6l haladéktalanul kételes a Megrendel6t, mint koltségvetési szervet
tajekoztatni. Tudomdsul veszi, hogy a valétlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott
visszterhes szerzodést a kotelezettségvallalo felmondja vagy — ha a szerzGdés teljesitésére
még nem keriilt sor — a szerz6déstél elall. Az atlathatéd szervezet fogalmat a nemzeti
vagyonrol sz616 2011. évi CXCVL. térvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja hatirozza meg.

Az Aht. 41. § (6) bekezdése alapjan, az atlathatésdg ellendrzése celjabol a Megrendeld
jogosult az Aht. 54/A. §-aban meghatrozott adatokat kezelni. Az atlathat6sag ellendrzése
¢rdekében a Vallalkozé kételes az elsd részszamla benyujtisaval egyidejiileg az
atlathatosdggal Osszefiiggd, az Aht. 54/A. §-dban meghatarozott adatokrdl cégszeriien
alairt nyilatkozatot benytjtani, amely a szamla kételezd melléklete. Vallalkozé tudomasul
veszl, hogy ezen nyilatkozat benyiijtisa a szamla kifizetésének feltétele. Amennyiben a
szerz0dés idStartama alatt a fenti nyilatkozatban foglalt adatokban valtozas all be, a
Vallalkozé kételes azt a Megrendelének bejelenteni

Egvéb feltételek

Villalkoz6 nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzideés teljesitésével Gsszefiiggésben
olyan kéltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a Villalkozéd addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Vallalkozé a szerz6dés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdméra megismerhetévé teszi és a
I11.3.2 pont szerinti tigyletekré] a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasars]
gondoskodni tudjon - ha

a) a Villalkozoban kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatérozott valamely feltétel fennall.
b) a Vallalkozé kézvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott valamely feltéte]
fennall.

A szerz6dés el6z6 pont szerinti felmondésa esetén a Vallalkoz6 a szerzddes megsziinése
el6tt mar teljesitett szolgaltatas szerzédésszerd peénzbeli ellenértékére jogosult.
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A Kbt. 125. § (7) bekezdés alapjan, a kiilfsldi adoilletéségli Vallalkozé koteles a
szerzOdéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti
adGhatosagtél a magyar addhatésag kdzvetleniil beszerezhet a Villalkozora vonatkozo
adatokat az orszagok kozotti jogsegély 1génybevétele nélkiil.

A szerz6dés modositdsa csak irdsban, mindkét fél kézds megegyezésével torténhet a Kbt.
132. §-ban foglaltaknak megfeleléen.

Ha a jelen szerzgdés egyes kikotései érvénytelenek, vagy érvénytelennek mindsiilnének,
ezen érvénytelenség nem érinti a szerzddés egészét. A szerzddés érvénytelenséggel nem
drintett rendelkezései érvényben maradnak é&s kikényszerithetok, az érvénytelen
rendelkezés helyett a rendelkezéshez legkozelebb allé hatélyos, a Szerzédé Felek kozotti
jogviszonyra vonatkozé szabalyt kell alkalmazni, kivéve ha az érvénytelen vagy annak
mindsitett rendelkezések nélkiil a szerzédést a Szerzédé Felek egyaltalan nem kototték
volna meg,.

Jogvitak eldontése

Ezen szerzédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Ptk szabalyai és az egyéb
vonatkozé hazai és eurdpai unios jogszabdlyok az irdanyadok. A Szerz6dd Felek jogvita
esetén alavetik magukat a gy6ri székhelyt birdsag illetékességének.

Vis Major

A Villalkozé nem tartozik felelésséggel, amennyiben a teljesitési hatarid6t a Vallalkozé
hatdskorén kiviilallo, Vis major események okozataként mulasztja el, tovabba amennyiben
a teljesités ilyen ok miatt lehetetlentil el.

Vis major események:

Az alabbiakban felsorolt események a Szerz6dd Felek akaratdn kiviil all6 — egyik félnek
sem felrohaté — koriilményekként mentesitik a Szerzédd Feleket jelen megéllapodas
alapjan terheld kotelmeik teljesitése alol, feltéve, hogy ezen koriilmények a jelen
megallapodds alairasat kovetden jonnek létre, illetéleg a jelen megallapodas alairdsat
megel6zben jottek létre, 4m kovetkezményeik — melyek meggatoljak vagy késleltetik a
szerz6des teljesitését — az emlitett idépontban még nem voltak elére lathatdak, igy
kiilonsen:

termeszeti katasztrofak (villimcsapés, foldrengés, arviz, hurrikan és hasonlok);

(tliz, robbanas, jarvany;

radioaktiv sugarzas, sugarszennyez$dés;

. habort vagy mas konfliktusok, megszallss, ellenséges cselekmények, mozgositas,
rekvirdlas vagy embargo;

e. felkelés, forradalom, l4zadas, katonai vagy egycéb dllamcsiny, polgarhdboru és

terrorcselekmények;
f. zendiilés, rendzavarés, zavargasok.

o o
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5.2. A vis major események kihatasai:

6.

Annak érdekében, hogy barmely vis major esemény a fentiekkel Osszhangban a
megallapodasos kotelmek teljesitését akaddlyozé tényezoéként felhozhatd legyen, a jelen
megallapodas teljesitésében akaddlyozott félnek irasban tajekoztatnia kell a mésik felet a
fenti kiilonleges koriilmények bekovetkeztérdl. Ext a tajékoztatast indokolatlan késedelem
nélkiil kell megtenni azt kovetden, hogy az illet§ szerzédé Fél felismerte a kotelmek
teljesitése alol mentesité indokként felhozhats kortlmények felmeriiltét. A fenti
ertesitésben meg kell jeldlni a teljesités varhatd késedelmi idészakat Is, amennyiben ez
felmérhetd az adott pillanatban.

Amennyiben a mentesiilés indoka megszinik, Ggy errdl a tényrél a mésik felet is értesiteni
kell (irasban is), tovdbba lehetéség szerint arrdl is tajékoztatni kell, hogy a mentesiilés
indokét jelentd kiilonleges korilmények miatt késedelmes intézkedéseket mikor
foganatositjak.

A megéllapodas teljesitésnek valamely vis major jellegii esemeény kivetkeztében 1 (egy)
hénapon tali késedelme esetén, a Szerz8ds Felek megvitatjak a jelen megallapodas
megfelelé modositasat.

Zaroé rendelkezések

6.1 Jelen szerz6dés korébe esé minden jognyilatkozatot, tovabb4 az egylittmikodés soran tett

intézkedéseket, valamint a jogkdvetkezményt maga utdn vond értesitést a Szerz6dd Felek
kételesek irasba foglalni és azokat az Atvételt egyértelmlien igazolhaté médon a masik
félnek megkiildeni.

6.2 Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzddés tartalmat, tovabba a jelen

szerzodés keretei kozott, valamint azt megelézéen — akédr széban, akar irasban, vagy
barmely egyéb médon — atadott, illetve barmilyen modon jelen szerzédésre tekintette]
tudomasukra jutott miiszaki, jogi, tizleti, avagy gazdasagi informaciot, tényt, adatot,
dokumentumot — ideértve, de nem csak erre korlitozva know-howt, eljarasokat, a
termékekre és a szoftverre vonatkozo informaciokat, egyéb szamitégépes programokat,
terveket, szellemi termékeket, ezek elemeit — bizalmasan kezelik, azt harmadik személlyel
nem kozlik, nyilvanossigra nem hozzék, kivéve, ha ahhoz az tad6 fél elézetesen irasban
hozzajarult.

6.3 Szerz6d6 Felek a veliik munkaviszonyban, tagsagi viszonyban, vagy munkavégzésre

iranyul6 egyéb jogviszonyban 4ll6k, megbizottaik, vagy barmely egyéb Jjogeimen neviikben
eljarok magatartasaért — ideértve a jelen pont szerinti titoktartasi kotelezettséget is — ugy
felelnek, mintha maguk jartak volna el. A titoktartasi kotelezettség idébeli korlatozas
nélkiil terheli a Szerz6ds Feleket. Nem jelenti jelen pont alatti rendelkezések megseértését a
Szerz6d6 Felek torvényes jogai érvényesitése, illetve jogszabélyban eldirt kotelezettségeik
teljesitése érdekében a szerzddéssel Osszefiiggd informéciok illetékes hatdsdgok, illetve
birésdgok, jogi szakértok, megbizott  konyveld, kdnyvvizsgdlé részére  t6rténd
rendelkezésére bocsatasa,
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6.4 A Szerz6d6 Felek a Vallalkozasi szerzodésben foglaltakon tal az aldbbj felsorolt
mellékletekben rogzitett feltételekben allapodnak meg. A mellékletek a vaéllalkozasi
szerzOdés szerves részét képezik, azzal egyiitt kezelenddk:

Ajanlati dokumentécio

Véllalkozdi ajanlat

Pénziigyi-miiszaki titemterv

Koltségvetés

A Gyér Bike rendszer leirdsa (a Szerzddés 1. részének sikeres teljesitését kovetden)

Uzemeltetésre tadott targyi eszkozok és szoftverek listdja (a Szerzédés 1. részének

sikeres teljesitését kévetéen)

7. Teljesitménymutatdk

$ [P g [ i o

Jelen szerzodés 7 (hét) példanyban késziilt magyar nyelven €s 32 szdmozott oldalt tartalmaz.
Szerz6d6 Felek a jelen szerzédést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezot jovahagydlag aldirtak.

Gyér, 2015. janui?(l@
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Vallalkoz41

Megrendeié') Al -
Gy6r Megyei Jogli Véros (")nk'(')ifr;maﬁﬁ}zzgﬁf Cycleme Bérkerékpar Rendszerck
képviseletében ., . Korlatolt Felelésségii Tarsasag
Borkai Zsolt képviseletében
polgarmesten Borbély Andras
ligyvezet6

Vallalkoz62
NEUZER Kerékpér Ker. és Szolg.
Korlétolt Felelosségii Tarsasag
képviseletében
Neuzer Andras

o.l-i.

Nagy Tamds". *f
gazddlkoddsi foszidlyvezets
2015. janidr 30, =~ 2015, janudn 30

Kapjak:

[. 5z, példdny:  Szigndlt példdny (Gydr Megyei Jogti Viros Polgdirmesteri Hivatala, Irattdr)

2. 5z. példeany: Gydr Megyei Jogii Viros Polgdrmesteri Hivatala, Telepiilésfejlesztési Fi dosztdly
3. sz. példdny: Gvdr Megyei Jogii Viros Polgdrmesteri Hivatala, Telepiilésfejlesziési Féosztaly
4. sz. példiny : Cycleme Bérkerékpar Rendszerek Kft. mint Vallalkozo]

3. sz. példiny - NEUZER Kerékpar Ker. és Szolg. Kft. mint Vallalkozé2

6. sz. példdny: Gyér Megyei Jogii Viros Polgdrmesteri Hivatala, Pénziigyi Osztdly

7. sz. példdny: Gyér Megyei Jogii Viros Polgdrmesteri Hivatala, Kézbeszerzési Csoport
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