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mint tervező (a továbbiakban: „Tervező”),

(a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

Előzmények:

1.
Győr-Sáráspuszta városrészben jelenleg nincs kiépített szennyvízcsatorna, az ingatlanokon keletkező szennyvizek kezelése csak közműpótló berendezéssel és a szennyvizek tisztítótelepre történő elszállításával biztosítható. Sáráspuszta a révfalui vízbázis védőidomán belül helyezkedik el, így a szennyvíztároló medencékből esetleg kikerülő szennyvíz elérheti a vízbázist, komoly vízminőségi problémákat okozva. A fentiekben megfogalmazott indokok miatt szükséges a szennyvízcsatorna-hálózat megvalósításához szükséges létesítési engedélyes tervek elkészítése.

2.
A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Megrendelő KÉ 15804/2009  számon a Kbt. III. része szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárást indított a Győr-Sáráspuszta szennyvízelvezetés "emeltszintű" létesítési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére (közbeszerzési eljárás 1. rész). Az eljárás nyertese a Tervező, mint ajánlattevő lett. 

3.
A Szerződő Felek a jelen tervezési szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívása és dokumentációja, valamint a Tervező, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg. Ezen alapdokumentumok a tervezési szerződés szerves részét képezik. Amennyiben a tervezési szerződés, az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és az ajánlat rendelkezései között eltérés van, úgy a dokumentumokat ezen sorrendben kell irányadónak tekinteni.

4.
Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a 3. pontban rögzített dokumentumok bármelyikével. 

1.
A szerződés tárgya: 

Győr-Sáráspuszta szennyvízelvezetése „emeltszintű” vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése és a terv engedélyezési eljárásra történő benyújtása.

2.
A Tervező elvállalja az 1. pontban foglalt tervezési munka elvégzését a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott specifikáció szerint.

3.
A Tervező vállalja, hogy amennyiben a 2. pontban foglaltakon túl más, jogszabályban előírt feltétel biztosítása is szükséges, úgy azt teljesíti. Amennyiben valamely hatóság a létesítéshez szükséges hozzájárulását vagy engedélyét feltételekkel adja meg, és a feltételek között tervezői feladat is található, úgy annak teljesítése is a Tervező feladatát képezi a Megrendelő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.

4.
A Tervező a feladat ellátása során köteles a Megrendelővel együttműködni, a Megrendelővel folyamatosan egyeztetni. Az egyeztetési kötelezettség keretén belül a Tervező a Megrendelő által meghatározott időpontban köteles egyeztető tervismertetőt tartani, melyre minden érdekeltet meg kell hívni, illetve az érdekeltek előzetes hivatalos álláspontját/állásfoglalását be kell mutatni.

5.
A Tervező a feladat ellátása során köteles egyeztetni az érintett szakhatóságokkal, kezelőkkel, üzemeltetőkkel. A Tervező köteles az engedélyezési tervdokumentációhoz csatolni a szakhatóságokkal készített jegyzőkönyveket vagy beszerezni a szükséges hozzájárulást. 

6.
Teljesítési határidők:

A Tervező az 1. pontban meghatározott feladatot a következő teljesítési határidőre köteles elvégezni: 

6.1.
Az engedélyezési tervek elkészítésének és engedélyezésre történő benyújtásának határideje: 2009. november 30.
6.2.
A Megrendelő az engedélyezési terv átvételét követő 5 munkanapon belül megvizsgálja azt.

6.2.1.
Amennyiben a Megrendelő a tervet elfogadja, úgy írásban nyilatkozik a teljesítésről. A Tervező köteles átadni a Megrendelő részére az arról szóló igazolást, hogy a tervet benyújtotta engedélyezésre. 
6.2.2.
Amennyiben a Megrendelő megállapítja, hogy a terv javításra, módosításra szorul, úgy a Tervező köteles a tervet 5 munkanapon belül javítani, módosítani. A teljesítés határideje szempontjából ebben az esetben a javításra, módosításra meghatározott határidőt is figyelembe kell venni. A Tervező mindaddig köteles módosítani, javítani a tervet, amíg azt a Megrendelő nem fogadja el. 

6.3.
Amennyiben a Megrendelő nem a 6.2. pontban foglalt határidőn belül tesz eleget értesítési kötelezettségének, úgy a 6.1. pontban meghatározott teljesítési határidő annyi nappal hosszabbodik meg, ahány nappal később tesz eleget a Megrendelő értesítési kötelezettségének. A teljesítés határideje szempontjából ebben az esetben az előbbiekben meghatározott időtartamot is figyelembe kell venni.

6.4.
A Tervező jogosult előteljesítésre.

7.
Szolgáltatandó példányszám: 

7.1.
A Tervező köteles a Megrendelő részére az alábbi példányszámokat szolgáltatni:


7.1.1.
az engedélyezési eljárásokhoz hatóságilag előírt példányszámú engedélyezési tervdokumentáció + 2 (kettő) db megrendelői példány,

7.1.2.
1 (egy) példány további sokszorosításra alkalmas példány + a szöveges munkarészek doc és xls kiterjesztésű formátumban, valamint a rajzi munkarészek dwg kiterjesztésű formátumban számítógépes adathordozón történő átadása,

7.1.3.
1 (egy) példány árazott költségvetés.

7.2.
Amennyiben a Megrendelő a 7.1. pontban foglalt példányszámon felül továbbiakat is igényel, úgy azokat a Tervező külön térítés ellenében részére rendelkezésre bocsátja. A térítés díját a Szerződő Felek a jelen szerződés 11.2. pontjában külön rögzítik. A Tervező a további komplett tervdokumentáció példányokat az igénybejelentéstől számított 2 (kettő) munkanapon belül köteles a Megrendelő részére rendelkezésre bocsátani.

8.
A teljesítés módja: 

A Tervező köteles az engedélyezési tervet, valamint a terv engedélyezésre történő benyújtásáról szóló nyilatkozatot közvetlenül átadni a Megrendelő részére a Megrendelő székhelyén (9021 Győr, Városház tér 1.). A Tervező köteles részletes tartalomjegyzéket és átvételi elismervényt készíteni a teljesítéshez. 

9.
A tervezési díj:
A Tervezőt az 1. pontban foglalt feladat szerződésszerű teljesítése esetén összesen nettó 3.700.000,- Ft + 25 % ÁFA (925.000,- Ft), bruttó 4.625.000,- Ft, azaz bruttó négymillió-hatszázhuszonötezer forint tervezési díj illeti meg az alábbi megbontásban:

9.1.
A Tervező az engedélyezési tervek szerződésszerű teljesítése esetén a tervezési díj  70%-a, azaz nettó 2.590.000,- Ft + 25% ÁFA (647.500,- Ft), bruttó 3.237.500,- Ft, azaz bruttó hárommillió-kétszázharminchétezer-ötszáz forint tervezési díj illeti meg.

9.2.
A Tervező a vízjogi létesítési engedély kézhezvételekor jogosult a tervezési díj  25%-ára, azaz nettó 925.000,- Ft + 25% ÁFA (231.350,- Ft), bruttó 1.156.250,- Ft, azaz bruttó egymillió-százötvenhatezer-kétszázötven forint tervezési díjra. 

9.3.
A Tervező a jogerős vízjogi létesítési engedély kézhezvételekor jogosult a tervezési díj fennmaradó 5%-ára, azaz nettó 185.000,- Ft + 25% ÁFA (46.250,- Ft), bruttó 231.250,- Ft, azaz bruttó kettőszázharmincegyezer-kétszázötven forint tervezési díjra. 

9.4.
A tervezési díj tartalmaz minden, a Tervező tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat, ideértve többek között a szerződés teljesítése során létrehozott mű(vek), tervek ill. egyéb, szellemi alkotásokra 
vonatkozó jogvédelem alá eső alkotások tekintetében fizetendő felhasználási díjat, a tervek kijavításának, a kivitelezés időszakában a kivitelező és a Megrendelő részéről a szakszerű kivitelezést szolgáló igények alapján történő megváltoztatásának, kiegészítésének, részlettervek, egyedi megoldások, az elkészült tervektől eltérő megoldások tervszintű kidolgozásának a díját.

A tervezési díj nem foglalja magában azon hatósági eljárások díját és illetékét, amelyekben a Tervező a Megrendelőt a jelen szerződéssel összefüggésben képviseli, illetve a Megrendelő érdekében eljár.

9.5.
A 9., 9.1., 9.2 és 9.3. pontban meghatározott bruttó összegek a szerződés aláírásának időpontjában érvényes ÁFÁ-val számolt bruttó összegek. Amennyiben a szerződés teljesítésének időtartama alatt az ÁFA-törvényben változás következik be, a számlázás a mindenkori érvényes ÁFÁ-val történik, a nettó ár változatlanul hagyása mellett.

10.
A Tervező a terv tartalmáért a tervszállítási határidőt követően is felelősséggel tartozik. Erre vonatkozóan köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni, amelyet jelen szerződéshez mellékletként való csatolás végett köteles a Megrendelőnek a szerződés aláírásakor átadni. A Tervező felelősségbiztosítási szerződés jelzőszáma: Generali Providencia 95639101000376300.
11.
A számlázási feltételek:

11.1.
A Tervező a 9. pontban meghatározott tervezési díjról az alábbiak szerint nyújthatja be a számláit:

11.1.1 A Tervező a rész-számláját az engedélyezési terv leszállítását és 
engedélyezésre történő benyújtását követően, a Megrendelő által kiadott teljesítés-igazolást követően nyújthatja be nettó 2.590.000,- Ft + 25% ÁFA (647.500,- Ft), bruttó 3.237.500,- Ft, azaz bruttó hárommillió-kétszázharminchétezer-ötszáz forint számlaösszeggel. 

11.1.2 A Tervező a második rész-számláját a vízjogi létesítési engedély kézhezvételekor, a Megrendelő által kiadott teljesítés-igazolást követően nyújthatja be nettó 925.000,- Ft + 25% ÁFA (231.350,- Ft), bruttó 1.156.250,- Ft, azaz bruttó egymillió-százötvenhatezer-kétszázötven forint számlaösszeggel.

11.1.3.
A Tervező a végszámláját a jogerős vízjogi létesítési engedély kézhezvételét követően a Megrendelő részéről kiadott teljesítés-igazolás alapján nyújthatja be nettó 185.000,- Ft + 25% ÁFA (46.250,- Ft), bruttó 231.250,- Ft, azaz bruttó kettőszázharmincegyezer-kétszázötven forint számlaösszeggel.

11.2.
A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő a jelen szerződés 7.2. pontja alapján további komplett tervdokumentáció példányokat igényel, ebben az esetben a fénymásolás díja számlával igazoltan külön kerül elszámolásra

12.
Fizetési feltételek:
12.1.
Szerződésszerű teljesítés esetén a Megrendelő kiállítja a teljesítés-igazolást. A Szerződő Felek „szerződésszerű teljesítés” alatt azt értik, hogy a Tervezőnek a jelen szerződésben meghatározott rendelkezések betartásával kell teljesíteni.

12.2.
A Tervező csak a Megrendelő 12.1. pont szerinti teljesítés-igazolását követően nyújthatja be a számláját (rész-számláját és végszámláját), amelyek összegét a Megrendelő a számla átvételétől számított 30 (harminc) napon belül a Tervező számlájára átutalja. 

13.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
13.1.
A Tervező a neki felróható okból történt késedelmes teljesítés esetén – a 6. pontban meghatározott valamennyi teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén – az elmulasztott határidő első napjától kezdve naptári naponként a 9. pontban foglalt teljes bruttó tervezési díj 1%-ának megfelelő összegű kötbért köteles fizetni, amely a tervezési díjból kerül levonásra. A Megrendelő érvényesítheti a kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét is. Jelen pontban meghatározott kötbér érvényesítése nem zárja ki a 13.3. és a 13.4. pontokban meghatározott kötbérek érvényesítését, valamint 15 (tizenöt) munkanapon túli késedelem esetén a 13.2. pontban meghatározott kötbér érvényesítését.

13.2.
A Tervező a neki felróható okból történt meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A meghiúsulási kötbér összege a 9. pontban foglalt teljes bruttó tervezési díj 50%-a. A Szerződő Felek meghiúsulásnak azt tekintik, amennyiben a Tervező 15 (tizenöt) munkanapon túli késedelembe esik. A Megrendelő érvényesítheti a kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét is. Jelen pontban meghatározott kötbér érvényesítése esetén a 13.1., a 13.3. és a 13.4. pontokban meghatározott kötbérek nem alkalmazhatók.

13.3.
Amennyiben a Megrendelő a szerződéstől a Tervező szerződésszegése miatt eláll, a Megrendelő jogosult a Tervezőtől az igazolt teljesítéssel még nem fedezett, jövőben esedékes teljes nettó tervezési díj 25%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért követelni. A Megrendelő érvényesítheti a kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét is. Jelen pontban meghatározott kötbér érvényesítése nem zárja ki a 13.1. és a 13.4. pontokban meghatározott kötbérek érvényesítését.

13.4.
A Tervező hibás teljesítés esetén hibás teljesítés miatti kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A hibás teljesítés miatti kötbér alapja a 9. pontban foglalt teljes bruttó tervezési díj. A kötbér mértéke: 25%. A Szerződő Felek hibás teljesítésnek azt tekintik, amennyiben a Tervező harmadik alkalommal is olyan tervet szolgáltat, amelyet a Megrendelő nem fogad el. Ettől a rendelkezéstől függetlenül a Tervező köteles betartani a 6.2.2. pontban foglaltakat. A Megrendelő érvényesítheti a kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét is. Jelen pontban meghatározott kötbér érvényesítése nem zárja ki a 13.1. és a 13.3. pontokban meghatározott kötbérek érvényesítését.

13.5.
A Megrendelő – nem a Tervezőnek felróható okból – késedelmes fizetése esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles a Tervezőnek fizetni. 

14.
A szerződéstől való elállás a Megrendelő részéről: 

14.1.
A szerződésben meghatározott megszüntetési okok mellett a Megrendelő a Tervezőhöz intézett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől, ha:

14.1.1.
a Tervező szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi (súlyosnak minősül az a szerződésszegés, amely a kivitelezési munka határidőre történő megvalósulását veszélyezteti); 

14.1.2.
a Tervező a Megrendelő által megadott határidőn belül nem tesz eleget a felhívásnak, hogy szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget;

14.1.3.
a Tervező hibásan teljesít (azaz a Tervező harmadik alkalommal is olyan tervet szolgáltat, amelyet a Megrendelő nem fogad el);

14.1.4.
a Tervező kétszeri felszólítás ellenére nem teljesíti a Megrendelő által adott utasításokat;

14.1.5.
a Tervező fizetésképtelenné válik, csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás indul vele szemben, felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit;

14.1.6.
jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Tervező szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt;

14.1.7.
közbeszerzési eljárásban a Tervező hamis adatokat közölt vagy az eljárás nyerteseként szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget;

14.1.8.
a Tervező nem biztosítja az előírt biztosítást, vagy a biztosító tevékenységi engedélyét elveszítette vagy fizetésképtelenné vált és a Tervező haladéktalanul nem köt újabb biztosítást;

14.1.9.
az adott kötelezettségre előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Tervező a munkát csak számottevő késéssel vagy – a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött közösen meghatározott határidő letelte ellenére is – hibásan tudja elvégezni.

14.2.
Az elállás az elállási nyilatkozat hatályosulása idején folyamatban lévő fázis megkezdésének időpontjára visszamenőleg szünteti meg a szerződést. 

14.3.
A Tervező súlyos szerződésszegése miatt bekövetkező elállás esetén a Tervező kárainak megtérítésére nem tarthat igényt. 

15.
A szerződéstől való elállás a Tervező részéről:

15.1.
A Tervező a Megrendelő részére küldött nyilatkozattal elállhat a szerződéstől, ha a Megrendelő:

15.1.1.
írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg a Megrendelő által elfogadott teljesítés után járó összegeket azok esedékessé válásától számított 90 nap eltelte után sem; vagy

15.1.2.
ismételten, felhívás ellenére sem teljesíti szerződéses kötelezettségeit. 

15.2.
Az elállási nyilatkozat a Megrendelő általi kézhezvételtől számított 60 nap elteltével válik hatályossá.

16.
A tervegyeztetéseken és a szükséges helyszíni bejárásokon való részvétel, továbbá az esetleges megrendelői utasítások, kiegészítések és állásfoglalások megtétele, valamint a tervezővel való kapcsolattartás vonatkozásában

Megrendelő képviselője: Szabó Gábor (telefon: 96/500-161) 

Tervező képviselője: Németh Gábor (telefon: 96/523-080)

Megrendelő döntési jogkörrel rendelkező képviselője: 
Fűke Péter (telefon: 96/500-217). 

Tervező döntési jogkörrel rendelkező képviselője: 
Bogár Zsolt (telefon: 96/523-080)

17.
A Tervező köteles az elvállalt tervezési munkát a Megrendelő utasításai szerint, de a jelen szerződés aláírásakor hatályos jogszabályok és szakmai szabályok, szabványok, kötelező műszaki, illetve hatósági előírások, országos és helyi építési szabályzatok betartása mellett teljesíteni. A Tervező köteles a tervezési munka megkezdése előtt a hatályban lévő szabályozási tervek tervezési területre vonatkozó részét megismerni, a terv(ek) rendezési tervnek való megfelelőségét Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városépítési Osztály képviselőjével felvett jegyzőkönyv becsatolásával köteles dokumentálni. A Tervezőnek szakcégtől elvárható, fokozott gondossággal, a legjobb szakmai gyakorlat szerint kell teljesítenie a tervezési munka elvégzését. A Tervező köteles minden, szakcégtől általában elvárható intézkedést megtenni a tervezési munka határidőre történő, műszakilag kifogástalan és költségeiben leggazdaságosabb megvalósítása érdekében. 

18.
A Tervező jogosult az 1. pontban meghatározott tervezési munkához alvállalkozó(ka)t igénybe venni, de az általa (általuk) végzett szolgáltatásokért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Tervező tudomásul veszi, hogy a Kbt. 304.§ (2) bekezdése szerint kell legalább a szerződés értékének ötven százalékát maga kell, hogy teljesítse.  

19.
Amennyiben a Tervező részéről olyan további adatszolgáltatás igénye merül fel, amely a terv elkészítéséhez a Megrendelő álláspontja alapján is szükséges és jelen szerződés megkötésekor még nem ismert, úgy a Megrendelő a Tervező ezirányú felhívásának kézhezvételétől számított 10 (tíz) munkanapon belül köteles az adatokat szolgáltatni. Ha a kiegészítő adatszolgáltatáshoz ennél hosszabb idő szükséges, úgy a Szerződő Felek eltérő határidőben is megállapodhatnak, ideértve a teljesítési határidő ezzel összefüggésben felmerülő esetlegesen szükséges módosítását is.

20.
A Megrendelő a szerződés keretén belül rendelkezésére bocsátott jogi oltalomban részesíthető szellemi alkotások feletti rendelkezés jogát kiköti, azaz a szellemi alkotással a Megrendelő szabadon rendelkezik, azt a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 17.§-ában meghatározott valamennyi módon - beleértve kifejezetten az Szjt. 17.§ f) pontja szerinti átdolgozást is - szabadon felhasználhatja.  A szellemi alkotás Szjt. 17.§-a szerinti, Megrendelő által történő felhasználáshoz e szerződés és a Szjt. együttes alkalmazásában Tervezőtől további engedélyre nincs szükség.


A Tervező előzőeknek megfelelően a szellemi alkotást csak saját belső tevékenységéhez használhatja fel és a Megrendelő írásos hozzájárulása nélkül nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti. 


A 9. pontban megállapított tervezési díjat Felek úgy állapították meg, hogy az tartalmazza a jelen pont szerinti szabad felhasználás ellenértékét is.

21.
Amennyiben a Megrendelő a dokumentációk korszerűségi felülvizsgálatát kéri, azt a Tervező külön díj megfizetése és új szerződés megkötése mellett köteles elvégezni. 

22.
A Tervezőt a Ptk-ban és jelen szerződésben meghatározott szavatosság terheli, emellett kijelenti, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a terv kivitelezését akadályozná, vagy korlátozná.

23.
A Tervezőt a jelen szerződésben foglalt tervezési munkával kapcsolatban szigorúan terheli az üzleti titoktartási kötelezettség. A Megrendelő engedélye nélkül jelen szerződés tartalmáról, az általa jelen szerződés alapján végzett tervezési munkáról harmadik személynek tájékoztatást nem adhat. Amennyiben ezen pontban foglaltakat megszegi, a Megrendelő érdeksérelme miatt kártérítési felelősséggel tartozik. 

24.
A Tervező a Megrendelőn, illetve az általa felhatalmazott személyeken kívül a szerződés tárgyát képező munkával kapcsolatban mással információkat nem közölhet, a tervezési munka kivitelezőjének, lebonyolítójának kiválasztására irányuló eljárásba (ajánlatkérés, versenytárgyalás, közbeszerzési eljárás) a Megrendelő, illetve az általa felhatalmazott személyek külön felszólítása nélkül nem folyhat be, az ajánlattevőkkel külön tárgyalásokat nem folytathat. Amennyiben ezen pontban foglaltakat megszegi, akkor a Megrendelő esetleges érdeksérelme, felmerült kára miatt kártérítési felelősséggel tartozik. 

25.
Az engedélyezésekhez szükséges jogosultság igazolásának (tulajdoni lap, hivatalos térképmásolat) beszerzése a Megrendelő feladata.

26.
Az érintett meglevő közművek adatait a Tervező a hivatalos vagy üzemeltetői közműnyilvántartás szerint veszi figyelembe. Amennyiben a közművek helyzete nem pontosítható, a Tervező feladatát képezi a közművek helyének gondos – amennyiben szükséges akár feltárással történő – meghatározása is.

27.
A szerződés módosítása csak írásban, mindkét fél közös megegyezésével a Kbt. 303.§-ára tekintettel történhet. 

28.
A Szerződő Felek a szerződésből eredő vitás kérdéseket először megkísérelik egymás között békés, tárgyalásos úton rendezni, ennek eredménytelensége esetére kikötik a győri székhelyű bíróság illetékességét.

29.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Szjt. és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

Jelen szerződés a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozik.

Jelen szerződés 7 példányban készült magyar nyelven és ... számozott oldalt tartalmaz.

A Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Győr, 2009. szeptember 17.
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1. SZ. MELLÉKLET

TERVEZÉSI FELADATMEGHATÁROZÁS
Győr-Sáráspuszta szennyvízelvezetés „emeltszintű” létesítési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése

Jelenlegi állapot: Győr-Sáráspuszta városrészben jelenleg nincs kiépített szennyvízcsatorna, az ingatlanokon keletkező szennyvizek kezelése csak közműpótló berendezéssel és a szennyvizek tisztítótelepre történő elszállításával biztosítható.

Sáráspuszta a révfalui vízbázis védőidomán belül helyezkedik el, így a szennyvíztároló medencékből esetleg kikerülő szennyvíz elérheti a vízbázist, komoly vízminőségi problémákat okozva.

A fentiekben megfogalmazott indokok miatt szükséges a szennyvízcsatorna-hálózat megvalósításához szükséges létesítési engedélyes tervek elkészítése.

Előzmények: a HIDRO-PLAN Kft. 2005. novemberben HP 47-04 munkaszámon Győri régió csatornahálózat fejlesztés, Sárás csatornázása címen elkészítette a terület csatornázásának elvi engedélyezési tervdokumentációját, az elvi engedély hatályát vesztette

Elvégzendő tervezői feladatok: 

· A tervnek meg kell felelnie a 18/1996.(VI. 13.) KHVM, a 15/2000.(XI. 19.) KöViM, valamint a 162/2004. (V.21.) Korm. rendelet és mellékletében rögzített követelményeknek.

· A beavatkozással érintett terület geodéziai felmérése, a tervezési követelmények figyelembevételével.

· Tervezési alaptérkép elkészítése, a meglévő közművek, épületek, helyi adottságok pontos feltüntetésével. Amennyiben a közművek helyzete nem pontosítható a tervező feladatát képezi a közművek helyének gondos – amennyiben szükséges akár feltárással történő – meghatározása is.

· Tervezőnek dokumentálnia /fotók, jegyzőkönyv/ kell, hogy a helyszínt személyesen bejárta, a tervezési területet megismerte, továbbá igazolni és dokumentálni kell a „Győri építési szabályzat” és a Győr M.J. Város Rendezési Terv előírásainak való megfelelést.
· A terv tartalmazza a csatlakozó illetve a befogadó szennyvízcsatorna és átemelők kapacitásvizsgálatát, adjon javaslatot az esetleges kapacitásnövelő beavatkozásokra.

· A tervnek tartalmaznia kell talajmechanikai fejezetet, melyben külön be kell mutatni a terület talajvíz jellemzőit. A munkarészben ki kell térni az építés közbeni talajvízkezelés, víztelenítés technológiájára, technikájára is.

· A tervben javaslatot kell tenni a csatornázás ütemezett megvalósíthatóságára, és ennek megfelelően el kell készíteni a terv költségvetés kiírását, valamint tervezői költségvetését.

· Tervezőnek vizsgálni kell a tervezési terület tulajdoni viszonyait, különös tervezői feladat, hogy tervezett létesítmények közterületre, ill. önkormányzati tulajdonú területre kerüljenek.

· A Tervező feladatát képezi a tervek engedélyezési eljárásra történő benyújtása, továbbá a Tervezőnek munkaközi állapotban tervismertetést kell tartania Megrendelő és az érintettek részvételével.
